Zalacznik Nr 4 do SWZ
po zmianach z dnia 07.09.2021 r.!

- projekt -

UMOWANY cooiviiennnnnes /2021
zawarta w dniu 2021 r.

pomiedzy Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej Sanatorium
Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji ,,AGAT” w Jeleniej Gorze
z siedziba: ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Gora, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP 611-
22-23-263, REGON: 230081055, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

- H z siedziba: .................. , zarejestrowanym pod nr KRS
............... (jesli dotyczy), posiadajacym NIP ..............., REGON .......................,
zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

Strony wspolnie ustalaja, co nastepuje:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym o wartosci mniejszej niz progi unijne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.),
zwanej dalej Ustawa, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
wykonanie zadania pn. , Dostosowanie budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego
MSWiA ,,AGAT” w Jeleniej Gorze do wymagan obowigzujacych przepisow technicznych
i sanitarnych poprzez wymiane drzwi i podldg w osmiu jednostkach mieszkalnych
jednopokojowych i trzech jednostkach mieszkalnych dwupokojowych, zlokalizowanych na
parterze budynku Sanatorium”.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegajace na
dostosowaniu budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA ,,AGAT” w Jeleniej
Gorze do wymagan obowigzujacych przepiséw technicznych i sanitarnych poprzez wymiane
drzwi i podiég w oSmiu jednostkach mieszkalnych jednopokojowych i trzech jednostkach
mieszkalnych dwupokojowych zlokalizowanych na parterze budynku Sanatorium przy
ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Gora, dz. nr 116, AM 3, obreb 0005 Cieplice V.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1) zadania polegajacego na wymianie drzwi — w zakres ktorego wchodzi:

a) rozebranie w  niezbednym = zakresie  elementow = wyposazenia
(w szczego6lnosci: boazeria, opaski),

b) wykucie z muru oScieznic stalowych — wejsScie, lazienka, pokoj
w jednostkach mieszkalnych jedno- i dwupokojowych,

¢) rozkucie i przystosowanie otworéow drzwiowych do nowych oScieznic oraz
wykonczenia w pomieszczeniach jednostek mieszkalnych jedno-
i dwupokojowych,

d) wymiana oScieznic drzwiowych i skrzydel, montaz drzwi przesuwnych
w tazienkach jednostek mieszkalnych jedno- i dwupokojowych,

1 wszystkie zmiany z dnia 07.09.2021 r. zostaty oznaczone zmiang koloru tla.
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e) montaz osprzetu i wyposazenia drzwi, tj. w szczegélnosci: klamek, szyldow,
wkiadek i samozamykaczy,

f) wykonanie prac naprawczych i wykonczeniowych w strefie wymiany
i likwidacji oscieznic drzwiowych,

g) usuniecie i wywiezienie gruzu i materialow z rozbiorki wraz z utylizacja,

h) wymiana tablicy energetycznej rozdzielczej pietrowej, bedacej w kolizji
z otworem drzwiowym — w skrzydle budynku, w ktérym prowadzone beda
prace;

2) zadania polegajacego na wymianie podtog — w zakres ktorego wchodzi:

a) wyniesienie i ztozenie mebli wraz z wyposazeniem kazdego pomieszczenia
przed rozpoczeciem prac oraz ponowne ich wniesienie z ustawieniem
po zakonczeniu robdét,

b) rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokotow,

¢) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

d) przygotowanie powierzchni do wykonania wylewek samopoziomujacych,
czyszczenie, odkurzanie i gruntowanie,

e) wykonanie dylatacji obwodowej przy Scianach z tasSmy ze spienionego PCV
szer. 100 mm,

f) wykonanie wylewki samopoziomujacej,

g) ulozenie posadzek z wykladziny obiektowej wielowarstwowe;j
(heterogenicznej) PCV,

h) wymiana progow przy wyjsciu na balkon w pokojach,

i) wykonanie gladzi gipsowych na sufitach i S$cianach w pokojach
i przedpokojach jednostek mieszkalnych,

j) przygotowanie Scian i sufitbw do malowania oraz ich malowanie
w pokojach i przedpokojach jednostek mieszkalnych,

k) malowanie rur c.o. w pomieszczeniach jednostek mieszkalnych,

1) usuniecie i wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki wraz z utylizacja.

3. Szczegodlowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz zasady realizacji robot
budowlanych okresla dokumentacja techniczna i projektowa, ktorg stanowig:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — stanowigca Zalacznik

Nr 1 do umowy;

2) Przedmiar robdt — stanowiacy Zatacznik Nr 2 do umowy;
3) Rysunek nr 1 — rzut parteru — rozkiad jednostek mieszkalnych), stanowiacy

Zatacznik Nr 3 do umowy;

4) Rysunek nr 2 (zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej), stanowigcy

Zalacznik Nr 4 do umowy.

4. Wszystkie zalaczniki do umowy, okreSlone w ust. 3, sa wiazace. Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt oraz Przedmiar robot i rysunki sa dokumentami
wzajemnie sie uzupehliajacymi. Wszystkie elementy ujete w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot i Przedmiarze robot, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét i Przedmiarze
robot, winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete we wszystkich dokumentach.

5. W przypadku wystapienia jakichkolwiek rozbiezno$ci lub sprzecznosci pomiedzy
zapisami dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, ustala sie nastepujacq kolejnos¢ pod
wzgledem waznosci zapisow: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
Dokumentacja projektowa, ktorg stanowia Przedmiar robét i rysunki, Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia, stanowigca Zatacznik Nr 5 do umowy.

6. Prace budowlane realizowane beda w czynnym obiekcie sanatoryjnym, w ktérym
prowadzona jest calodobowa statutowa dziatalno$¢ uzdrowiskowa. Na czas prowadzenia prac
odpowiednie fragmenty budynku zostang wytaczone z dziatalnos$ci, jaka na co dzien prowadzi
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Sanatorium. W trakcie wykonywania przedsiewziecia budowlanego nie przewiduje sie
utrudnien, ktore moglyby mie¢ wplyw na prowadzenie robdt. Czas prowadzenia prac
szczegOlnie uciazliwych, w szczegolnosci kucie i wiercenie, bedzie kazdorazowo ustalany
z Zamawiajacym.

7. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i warunkami technicznymi, w szczegélnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zzn. zm.), a takze na warunkach
ustalonych niniejsza umowg, w sposob nienaruszajacy intereséw 0sob trzecich.

8. Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczenstwo podczas realizacji
przedmiotu umowy od dnia pisemnego przejecia terenu prowadzenia prac do zakonczenia
i ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

9. Wszelkie prace wykonywane beda przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacym. Jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii moga by¢ wykonywane bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego, ale po wczeSniejszym poinformowaniu Zamawiajacego
o koniecznos$ci wykonania tego rodzaju prac.

10. Wszystkie materialy pochodzace z rozbiérki stanowia wilasnos¢ Wykonawcy,
a koszty ich wywiezienia i utylizacji ujete sa w wynagrodzeniu Wykonawcy, wskazanym
w § 9ust. 1.

11. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno§¢ prawna i finansowa wobec
Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody powstale w zwiazku z realizacjqa przedmiotu
umowy, w szczegolnosci za spowodowanie w trakcie wykonywania robot uszkodzenia mienia
lub zagrozenia zycia i zdrowia oséb, a takze wszelkie inne szkody powstale w wyniku
niewlasciwego utrzymywania przekazanego do realizacji placu budowy — od chwili przejecia
terenu prowadzenia prac do czasu protokolarnego ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,
atakze za szkody zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, ktore zostang ujawnione
po zakonczeniu prac.

§2

Termin realizacji

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce w terminie 100 dni
liczac od dnia zawarcia umowy.

2. Podpisanie protokolu odbioru zakonczonych robét nastapi w terminie 2 dni
roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci ich
odbioru — przy czym Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu zakonczenie
robot i gotowos$¢ do ich odbioru najp6zniej w terminie zakonczenia zadania, wskazanym
w ust. 1.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy (rejon prowadzenia prac
w obiekcie) nie wczesniej niz w dniu 08.11.2021 r., tj. po zakonczeniu zakontraktowanego
turnusu.

4. Wykonawca rozpocznie realizacje prac w obiekcie nie wczeSniej niz
po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania odbioru czeSciowego robot
budowanych zrealizowanych przez Wykonawce w terminie do dnia 10.12.2021 r. — na
podstawie protokotu odbioru czesciowego — pod warunkiem, ze do wskazanego powyzej
terminu Wykonawca zrealizuje minimum 50% zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.
Rozliczenie wykonanych do dnia 10.12.2021 r. robét nastapi na zasadach okreslonych w § 9
ust. 6-8.

§3
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1.

2.

Oswiadczenia Stron

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia
oznaczong geodezyjnie jako dziatka nr 116, AM 3, obreb 0005 Cieplice V, w ktorej
realizowane beda prace budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zapoznat sie dokumentacjq techniczng i projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 3,
oraz nie zglasza do niej zastrzezen;

przedmiot umowy zostanie wykonany =z materialtow odpowiadajacych
jakosciowo wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz zgodnym z zamierzonym zastosowaniem — na podstawie art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.)
oraz z zastosowaniem wymagan ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego okaze — w stosunku do
wskazanych materiatéw — dane potwierdzajace spelnianie wymagan okreslonych
w pkt 2;

przed wbudowaniem materiatow, o ktorych mowa w pkt 1, przedlozy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego probki tych materialtow oraz okaze
stosowne dokumenty na potwierdzenie zgodnosci tych materiatlow z wymogami
wynikajacymi z przepiséw prawa, wskazanych w pkt 2, a takze uzyska
od Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych
materiatow przy realizacji przedmiotu umowy;

na dzien podpisania umowy wobec Wykonawcy nie toczy sie i nie zostalo
wszczete postepowanie dotyczace roszczen finansowych z tytulu przedtozonego
przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzajagcego  posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnoSci zwiazanej z przedmiotem zamodwienia na sume gwarancyjng
w wysokosci co najmniej 200 000 zi.

jezeli okres waznosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, o ktérym
mowa w pkt 5, wygasnie przed uptywem terminu realizacji przedmiotu umowy,
zobowigzuje sie do przedtuzenia waznosci tego ubezpieczenia lub zawarcia
kolejnej umowy ubezpieczeniowej i przedtozenia Zamawiajagcemu — najpdzniej
w dniu, w ktérym uptywa wazno$¢ pierwotnego ubezpieczenia — posSwiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii dokumentu potwierdzajacego ciggtosc
ubezpieczenia OC na sume gwarancyjng okreslong w pkt 5.

§4
Obowiazki Stron

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 2z dokumentacja techniczng
i projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 3, a takze niniejszq umowa;
przestrzeganie w  trakcie realizacji przedmiotu umowy wszystkich
obowiazujacych przepisdw z zakresu: Prawa budowlanego, bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska;
protokolarne przejecie terenu budowy (rejonu prowadzenia robdt) w dniu
wyznaczonym przez Zamawiajacego — nie wczesniej niz w dniu 08.11.2021 r.;
zapewnienie Kierownika budowy;



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

na wilasny koszt zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, a takze jego

uporzgadkowanie po zakonczeniu prac, w szczegdlnosci:

a) zabezpieczenie zaplecza budowy poprzez postawienie odpowiednich
konteneréow socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego — na terenie przyleglym do budynku Sanatorium,

b) zabezpieczenie przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi
ztozonego wyposazenia jednostek mieszkalnych, istniejacych podidg
i posadzek na ciggach komunikacyjnych, z ktérych Wykonawca bedzie
korzystal w czasie realizacji przedmiotu umowy,

¢) wygrodzenie terenu robot i oznaczenie strefy niebezpiecznej, a takze
oddzielenie odpowiednimi kurtynami antypylowymi od pozostalej czeSci
obiektu,

d) wykonanie i utrzymanie ogrodzenia strefy prowadzenia robét, a takze
zabezpieczenie i nadzo6r nad mieniem znajdujacym sie na terenie budowy,

e) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci do
wlasnych kontener6w na gruz i niepotrzebne urzadzenia,

f) utrzymanie terenu budowy w spos6b umozliwiajacy korzystanie z terenu
przez uprawnione podmioty,

g) po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy oraz jego otoczenia
i przekazanie Zamawiajagcemu w dniu podpisania protokotu ostatecznego
odbioru robét,

h) usuniecie po zakonczeniu robét wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza
itp., stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy;

zapewnienie ochrony terenu budowy, w szczegolnosci znajdujacego sie na nim

mienia, przed dzialaniem o0sO6b nieuprawnionych, a takze wstepu o0sob

nieuprawnionych na teren budowy;

zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacemu oraz

wszystkim uczestnikom procesu budowlanego dostepu do terenu budowy i do

kazdego miejsca, w ktérym realizowane sq prace stanowigce przedmiot umowy;
na pisemne uzasadnione zadanie Zamawiajacego przerwanie rob6t na budowie,

a jezeli zgloszona bedzie taka potrzeba przez Zamawiajacego — zabezpieczenie

wykonanych robot przed zniszczeniem,;

niezwloczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu

umowy, a takze wad stwierdzonych w trakcie odbioru robo6t oraz w okresie

gwarancji i rekojmi za wady — w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 9

ust. 1;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku realizacji rob6t mienia

Zamawiajacego, w szczegolnosci powierzonych do zabezpieczenia mebli

i wyposazenia, podiég i posadzek na ciggach komunikacyjnych, z ktérych

Wykonawca korzysta w czasie realizacji przedmiotu umowy, terenu przylegltego

do obiektu (np. trawnikéw), a takze instalacji zlokalizowanych w miejscu

wykonywania prac — na wiasny koszt naprawienie szkody i doprowadzenie do
stanu poprzedniego;

przed przystapieniem do realizacji rob6t — opracowanie Planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia na budowie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane, i przekazanie go do akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego;
od momentu przejecia terenu budowy do czasu podpisania ostatecznego
bezusterkowego  protokotu  odbioru robot —  calkowite  przejecie



odpowiedzialnosci za prawidlowa i zgodna z obowigzujacym prawem realizacje

robot budowlanych;

13) zapewnienie = wiasciwej  koordynacji  rob6t  wykonywanych  przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw (jesli powierzone zostanie
wykonywanie = przedmiotu = umowy = podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom);

14) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem o planowanych terminach zakrycia robét ulegajacych zakryciu
oraz o gotowosci odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

15) kazdorazowo uzyskanie pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego
stanowigcej potwierdzenie dokonania odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

16) po zakonczeniu robot przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentéw umozliwiajacych ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu
umowy, w szczegolnosci:

a) dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zgloszeniu robo6t do
odbioru,

b) wszelkich oswiadczen Kierownika budowy, wymaganych przepisami Prawa
budowlanego,

¢) pisemnych uwag i zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, szczegdlnie
z odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, z udokumentowanym
wykonaniem zalecen,

d) dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

e) szczegotowego rozliczenia iloSci i kosztow budowy z ewentualnym
wyliczeniem potracen z tytulu wad trwaltych oraz redukcji platnosci (tabele
rozliczeniowq),

f) wszelkich atestow, deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnoSci
wbudowanych materiatow i wurzadzen, oraz wszelkich niezbednych
Swiadectw potwierdzajacych dopuszczenie tych wyrobéw do obrotu
i stosowania — zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966),

g) dokumentow gwarancyjnych na materialy i urzadzenia uzyte/wbudowane
przy realizacji przedmiotu umowy,

h) sprawozdania technicznego zawierajacego uwagi dotyczace realizacji robot
oraz date rozpoczecia i zakonczenia robot;

17) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych wyznaczanych przez
Zamawiajacego w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady, a takze
w odbiorze tzw. pogwarancyjnym, ktory nastapi przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi za wady — w terminie ustalonym przez Zamawiajacego;

18) w przypadku zrealizowania w terminie do dnia 10.12.2021 r. minimum 50%
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy — zgloszenie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego maksymalnie w kolejnym dniu roboczym gotowosci odbioru
cze$Sciowego wykonanych robot.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) peknienie nadzoru inwestorskiego;



2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy (rejonu prowadzenia

rob6t) — co z przyczyn wynikajacych z funkcjonowania Sanatorium,
tj. zakonczenia zakontraktowanego turnusu, nastgpi nie wczesniej niz w dniu
08.11.2021 r;

3) przekazanie — w dniu przekazania placu budowy — kompletnej dokumentacji
technicznej i projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 3, oraz dziennika budowys;

4) dokonywanie odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru
czeSciowego (jesli Wykonawca zglosi gotowoS¢ odbioru czesSciowego robot
zrealizowanych do dnia 10.12.2021 r. w minimum 50%), ostatecznego odbioru
robot, a takze odbioru tzw. pogwarancyjnego;

5) dokonanie zaptaty za wykonany i odebrany przedmiot umowy — na warunkach
okreslonych w umowie.

§5

Przedstawiciele stron

1. Zamawiajacy powoluje Inspektora nadzoru inwestorskiego ~w  osobie:
................................. (Zamawiajqcy moze zrezygnowa¢ z wyznaczenia Inspektora
nadzoru inwestorskiego, przejmujqc na siebie obowiqzki nadzoru — w takiej sytuacji zawarte
w projekcie umowy brzmienie ust. 1 i 3 zostanie zmodyfikowane).

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .............ccoooiiiiiininn... ,
posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bedaca/ego czlonkiem ...... Izby Inzynieréw
Budownictwa;

3. Do wystepowania w sprawach zwigzanych z przedmiotem zamodwienia
i wykonywania nadzoru nad realizacja wudzielonego =zamoéwienia =z ramienia
Zamawiajacego upowazniony jest: .................e.o.... ytel: , e-mail:

4. Do wystepowania w sprawach zwigzanych z przedmiotem umowy
i koordynowania czynnosSci zwigzanych z realizacja zadania Wykonawca wyznacza:
................................. stel o e-mail

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie
(uzgodnionych z Zamawiajacym) polecenr, a Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
tych polecen.

6. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajacego o wszelkich wydarzeniach i okoliczno$ciach mogacych
ujemnie wplywac¢ na jakos¢ i terminowo$¢ wykonywanych robot, a takze prowadzi¢ do
koniecznos$ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie.

7. Inspektor nadzoru i Zamawiajacy sa uprawnieni do zadania od Wykonawcy oceny
oraz propozycji unikniecia negatywnego wplywu przysztego lub nastepujacego wydarzenia
i okolicznosci na jakos¢, terminowos¢ lub cene realizowanego przedmiotu umowy.

§6
Zasady realizacji przedmiotu umowy

1. Wpykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie oraz materialy wymagane do
zbadania jakosci wbudowanych materiatow i wykonywanych robot, a takze do sprawdzenia
iloSci zuzytych materiatbw — w przypadku umotywowanego wystgpienia przez
Zamawiajacego z zadaniem wykonania takich czynnosci.

2. Badania, o ktorych mowa w ust. 1, beda realizowane przez Wykonawce, przy czym
koszt tych badan obciaza Wykonawce jezeli ponosi on wine za zlg jako$¢ robot lub zia jakos¢
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wbudowanych materiatdbw. Zamawiajacy, kosztem tych badan obciazy Wykonawce poprzez
potracenie kwoty z faktury VAT.

3. Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo skladowane materialy — do czasu, gdy beda
one potrzebne do wbudowania — byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja
jakosc i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow bedzie sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materialu. Materiatly bedq w skuteczny sposéb zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow po zakonczeniu robot
muszg zosta¢ doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
nastepuje na ryzyko wlasne Wykonawca i skutkowa¢ moze tym, Ze roboty nie zostang
odebrane przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji technicznej
i projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 3. W przypadku braku ustalen w zakresie
stosowanego sprzetu, sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnosS¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z Dokumentacjg techniczng i projektowa, o ktorej
mowa w § 1 ust. 3. Sprzet uzywany do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

6. Wszelkie odstepstwa w realizacji robot od Dokumentacji technicznej i projektowej,
o ktérej mowa w § 1 ust. 3, muszq by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
i dla swej wazno$ci zatwierdzone na piSmie przez Zamawiajgcego.

§7
Odbior robot

1. Wykonawca lub dzialajacy w jego imieniu Kierownik budowy zobowiazany jest do
kazdorazowego pisemnego zglaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego — poprzez wpis
do dziennika budowy — gotowosci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu —
z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.

2. Jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku wynikajacego z ust. 1, zobowigzany jest na
wlasny koszt: odkry¢ wykonane roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robot, a nastepnie usung¢ powstate uszkodzenia przywracajac do stanu
poprzedniego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy jest zobowiazany w ciagu 3 dni
od daty pisemnego zgloszenia gotowosci odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, o ktorym mowa w ust. 1, przystapi¢ do ich odbioru — przy czym odbiér tych robét
bedzie dokonany w terminie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robot.

4. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym toku realizacji ulegna zakryciu.

5. Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odbywajgq sie na podstawie
pisemnego protokotlu oraz wymagajq wpisu do dziennika budowy. W odbiorach kazdorazowo
uczestniczg Kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢c Zamawiajagcemu w formie pisemnej
zakonczenie robdt oraz gotowosc do ich odbioru najp6zniej w terminie zakonczenia zadania,
wskazanym w § 2 ust. 1.



7. Zamawiajacy zobowiazany jest w terminie 2 dni roboczych liczac od dnia przyjecia od
Wykonawcy zgloszenia o zakonczeniu robot i gotowosci ich odbioru, o ktorym mowa
w ust. 6, przystapic¢ do protokolarnego odbioru robot.

8. Podpisanie protokotu odbioru przedmiotu umowy bez uwag i bez stwierdzenia wad
lub usterek oznacza przyjecie przez Zamawiajacego zrealizowanych robot budowlanych jako
nalezycie wykonanych i prawidtowo ukonczonych.

9. Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi za wady oraz powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemnej.

10. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w odbiorze pogwarancyjnym, o ktérym
mowa w ust. 9, a jezeli Wykonawca nie moze wzig¢ osobiscie udzialu w tym odbiorze,
udziela pisemnego pelnomocnictwa do tych czynnosci wskazanej przez siebie osobie. Osoba
ta dziala na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w wyznaczonym
terminie na pogwarancyjnym odbiorze roboét i nie wskaze pelnomocnictwem danej osoby —
ustalenia z odbioru pogwarancyjnego, dokonane przez Zamawiajacego bez udzialu
Wykonawcy, sa dla obu Stron wiazace.

11.Szczegbtowe zasady dokonywania odbiorow robot (w tym: zanikajacych, ulegajacych
zakryciu oraz ostatecznego odbioru robot), zostaly okreSlone w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robaét, stanowigcej Zatacznik Nr 1 do umowy. Zasady te sq wigzace dla
Wykonawcy i Zamawiajacego.

12. Wykonawca — w przypadku zrealizowania w terminie do dnia 10.12.2021 r.
minimum 50% zakresu rzeczowego przedmiotu umowy — zglasza Inspektorowi nadzoru
inwestorskiemu w formie pisemnej — maksymalnie w kolejnym dniu roboczym — gotowos¢
odbioru czeSciowego zrealizowanych robat.

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy zobowiazany jest dokonac
odbioru zgloszonych do odbioru robdt czeSciowych w ciagu 2 dni od daty przyjecia
zgloszenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 12. Odbiér nastepuje przy udziale
Wykonawcy lub Kierownika budowy oraz Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

14. Odbidr czeSciowy wykonanych do dnia 10.12.2021 r. w minimum 50% robot nastgpi
na podstawie protokolu odbioru czesciowego, ktéry wymaga podpisu przedstawicieli obu
Stron. W protokole odbioru ujete zostana zakres i wielkos¢ zrealizowanych prac, a takze
wartos¢ tych prac — z uwzglednieniem pozycji wyceny w kosztorysie ofertowym
przedtozonym Zamawiajagcemu przez Wykonawce przed zawarciem umowy.

§8

Wady i usterki przedmiotu umowy

1. Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostang wady lub usterki, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy dokonuje odbioru
i wyznacza termin na usuniecie wad lub usterek;

2) jezeli wady lub usterki nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru
przedmiotu umowy i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad lub usterek;

3) jezeli wady lub usterki nie nadaja sie do usuniecia i/lub uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad
lub usterek stwierdzonych przy odbiorze.



3. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad lub usterek wykrytych podczas
odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym termin usuniecia wad lub
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robét nie bedzie dluzszy niz 14 dni od dnia
stwierdzenia tych wad/usterek. Przy wyznaczaniu terminu na usuniecie wad Zamawiajacy
uwzgledni rodzaj wad, technologie ich usuwania umozliwiajgce ich realizacje, a takze
uzasadnione stanowisko Wykonawcy. W wyznaczeniu terminu usuniecia wad lub usterek
uwzgledniany bedzie termin zwigzany z dostepnos$cig zakontraktowanych pokojow.

4. Jezeli opoOZnienie w usunieciu wad lub usterek przekroczy 5 dni od daty
wyznaczonego terminu przez Zamawiajacego lub Wykonawca odmoéwi ich usuniecia,
Zamawiajacy jest uprawniony usuna¢ wady lub usterki sitami wiasnymi lub zleci¢ innemu
wykonawcy ich usuniecie, a kosztami wykonania obcigzy¢ Wykonawce. W takim przypadku
koszty usuwania wad lub usterek pokrywane beda w pierwszej kolejnosci z wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca ma obowiazek naprawienia wszystkich szkdd powstalych na skutek
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Za szkode uwaza sie rowniez
konsekwencje finansowe tytulem niewywigzania sie Zamawiajacego z terminowego
przekazania do uzytkowania pokojow objetych przedmiotem umowy, zakontraktowanych
przez NFZ — w zwigzku z niezrealizowaniem przedmiotu umowy w ustalonym w umowie
terminie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe dla
Wykonawcy — zgodnie z ofertq — w wysokosci: .................. zt (brutto).

2. Wskazana w ust. 1 umowna cena zawiera w sobie podatek od towardw i ustug VAT
wedhug stawki: ... %, okreslonej w ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbedne dla
prawidlowego i pelnego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty wynikajace
z dokumentacji technicznej i projektowej, jak roéwniez nie ujete w tej dokumentacji,
a niezbedne do wykonania caloSci zadania, w szczegdlnosci: ceny materiatow i urzadzen,
koszty robocizny, koszty zorganizowania terenu budowy, koszty utrzymania porzadku
w trakcie realizacji rob6t, w tym w szczego6lnosSci koszty zabezpieczenie przed zabrudzeniem
oraz uszkodzeniami mechanicznymi istniejagcych podtég i posadzek na ciggach
komunikacyjnych, z ktérych Wykonawca bedzie korzystat w czasie prowadzenia robot
budowlanych, koszty wykonania tymczasowych zabezpieczen, o ktéorych mowa
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, koszty uporzadkowania terenu po
wykonaniu robét, koszty wywozu wytworzonych odpadéw w czasie realizacji robot i ich
utylizacji, a ponadto koszty udziatu w corocznych przegladach gwarancyjnych wyznaczonych
przez Zamawiajacego oraz odbiorze pogwarancyjnym robdt, a takze pozostale koszty
towarzyszace, w tym nalezne opftaty i podatki.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, platne bedzie w formie przelewu z rachunku
Zamawiajacego na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy: ...........cocvevviiinnnn... (rachunek
wskazany w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministerstwo
Finansow) w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajacego —
z zastrzezeniem ust. 10 i 11. Za date platnoSci uwaza sie dzien obciazenia rachunku
Zamawiajacego, z ktorego dokonana zostanie ptatnosc.

5. Podstawe wystawienia przez Wykonawce i przedtozenia Zamawiajacemu faktury VAT
stanowi podpisany przez Strony protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy -
w przypadku rozliczania cato$ci rob6t na podstawie jednej faktury koncowe;j.
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6. Dopuszcza sie mozliwoS¢ rozliczenia miedzy Stronami na podstawie dwoch
odrebnych faktur VAT, z czego:

1) pierwsza faktura przejsciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po
wykonaniu i protokolarnym odebraniu robot czesSciowych, ktére Wykonawca
zrealizowal do dnia 10.12.2021 r. — pod warunkiem, ze do tego terminu
Wykonawca zrealizowat minimum 50% zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy;

2) druga faktura konicowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu
catosci robdt na podstawie protokotu odbioru konncowego przedmiotu umowy.

7. Rozliczenie okreslone w ust. 6 mozliwe jest wylacznie w sytuacji zrealizowania przez
Wykonawce w terminie do dnia 10.12.2021 r. minimum 50% zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy i dokonania protokolarnego odbioru tych robét na zasadach okreslonych w § 7 ust.
12-14.

8. W przypadku okreslonym w ust. 6 i 7, wysokoS¢ wynagrodzenie Wykonawcy za
zrealizowanie roboét czeSciowych, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1, zostanie ustalona na
podstawie danych zawartych w protokole odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 7
ust. 14, dotyczacych zakresu i wielkoSci zrealizowanych prac, a takze wartosci tych prac —
z uwzglednieniem pozycji wyceny w kosztorysie ofertowym przedtozonym Zamawiajacemu
przez Wykonawce przed zawarciem umowy. Pozostala kwota wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 1, zostanie wyplacona na podstawie faktury koncowej, o ktérej mowa
w ust. 6 pkt 2.

9. W przypadku niedotrzymania terminéw platnosci, okreslonych w umowie, stronie
poszkodowanej przystuguje prawo dochodzenia ustawowych odsetek.

10. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, wyptata wynagrodzenia Wykonawcy
nastapi po przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

11.Bezposrednia zaplata przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane,
lub zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, nastapi w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie podlegajace
zaplacie bezposrednio przez Zamawiajacego dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Zaptata bezposrednia obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania przedmiotowych uwag — nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W zglaszanych uwagach nie mozna powotywac sie
na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwiazanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.

13. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

14. Dokonujac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

15. Po zakonczeniu robot Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajacym za zuzyta wode
i energie elektryczng na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiajacego z 7-
dniowym terminem platnosci. Koszty z tego tytulu zostang ustalone miedzy Stronami na
zasadzie ryczaltu, uwzgledniajacego zgloszone przez Wykonawce: iloS¢ pracownikow
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, urzadzenia stosowane przy realizacji
przedmiotu umowy i ich moc, liczbe przewidywanych roboczogodzin, a takze stawki optat
wynikajace z uméw zawartych przez Zamawiajacego z dostawcami mediéw. W przypadku
niedokonania ptatnosci na wskazane w fakturze VAT rachunek bankowy Zamawiajacego
w powyzszym terminie zaplaty, Zamawiajagcy uprawniony jest do pomniejszenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tytutem realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w ust. 1.

§10
Gwarancja i rekojmia za wady oraz przeglady

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane ...-miesiecznej
gwarancji i rekojmi za wady, ktorych bieg rozpoczyna sie od dnia protokolarnego
ostatecznego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Warunki udzielonej gwarancji okre$la Karta gwarancyjna, ktérej projekt Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu najp6zniej w dniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Brak sporzadzenia przez Wykonawce karty gwarancyjnej
i nieprzedtozenie jej do akceptacji Zamawiajacego w w/w terminie powoduje utrate
mozliwosci dochodzenia przez Wykonawce roszczen tytulem niewlasciwego uzytkowania
i/lub eksploatacji odebranego przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego
dokonywania rocznych przegladow gwarancyjnych oraz do usuwania — w terminie 14 dni,
badZ w innym terminie uzgodnionym przez Strony — zaistniatych wad i usterek.

4. W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji, termin gwarancji
ulega wydhluzeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie lub
usterce do czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie.

5. Wykonawca uczestniczy w corocznych przegladach gwarancyjnych wyznaczanych
przez Zamawiajacego w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady — kazdorazowo
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego. O wyznaczonym terminie przegladu
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemne;j.

6. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych, o ktérych
mowa w ust. 5, a jezeli Wykonawca nie moze wzia¢ osobiscie udzialu w przegladzie, udziela
pisemnego pelnomocnictwa do tych czynnoS$ci wskazanej przez siebie osobie. Osoba ta dziala
na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w wyznaczonym terminie
na przegladzie gwarancyjnym i nie wskaze pelnomocnictwem danej osoby — ustalenia
z przeprowadzonego przegladu gwarancyjnego, dokonane przez Zamawiajacego bez udziatu
Wykonawcy, sa dla obu Stron wiazace.
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§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za wykonanie przedmiotu
UMOWY tj. vovvvvvennnnnnn.. zt (stownie: ......cccoiiiiiiiiiiii ). Forma zabezpieczenia:
................................................. Zabezpieczenie wnosi sie przed zawarciem umowy.

2. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢C wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wyplata, o ktdrej mowa w ust. 3, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. W przypadku nienalezytego wykonania umowy lub nieusuniecia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wlasnosScia Zamawiajacego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

6. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia
zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. po bezusterkowym ostatecznym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie.

7. Pozostala kwota — w wysokoSci 30 % zabezpieczenia — przeznaczona jest jako
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrocona nie
p6zniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

8. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 2, nastapi
koniecznos¢ przedluzenia ustalonego pierwotnie terminu realizacji przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najp6zZniej
w dniu jego zawarcia, przedluzy termin wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo wniesie nowe zabezpieczenie na okres wynikajacy z aneksu
do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy odmowi podpisania aneksu do umowy.

9. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokos$ci. Zmiana ta nie
stanowi zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom.

2. Powierzenie wykonania czesci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. Tym samym
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub
zaniechania podwykonawcow, jak za swoje wlasne.

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jak przerwa wynikla z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.



4. Wykonawca przy pomocy podwykonawcow wykona nastepujqcy zakres rzeczowy
54 o Pozostaty
zakres prac Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

albo

4. Na dzien podpisania umowy Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowat przedmiot
umowy bez udziatu podwykonawcow.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy,
w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

6. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest poda¢ Zamawiajacemu — w formie pisemnej lub drogg elektroniczng (e-mail) — nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow, a takze dalszych podwykonawcow
zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy — jezeli sq juz znani.

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust. 6,
a takze do przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje przedmiotu umowy.

8. Zapisy niniejszego paragrafu okre$laja wymagania Zamawiajacego i sa wiazace
w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a podwykonawca,
jak rowniez miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sgq roboty budowlane, zobowiazany jest,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
a takze projektu zmiany tej umowy — przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowiazany jest dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiane — o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
zawiera co najmniej: nazwy i adresy stron umowy, zakres rzeczowy wykonywanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zadania, termin lub okres realizacji, wartos¢
umowy, termin zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 12. Projekt umowy
o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien wskazujacych, ze zaptata wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany zakres rzeczowy nastapi po
dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, poniewaz Zamawiajacy
zaplaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie dopiero po otrzymaniu dowodow
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

11. Zgodnie z art. 463 Ustawy — umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
umowy.

12. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

13. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
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zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy lub projektu jej zmiany, w przypadku gdy:
1) zapisy przedtozonego projektu nie spelniaja wymagan okreslonych w ust. 10,
2) termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy, niz termin okreslony w ust. 12,
3) projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, przytoczone
w ust. 11.

14. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 13, do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, oraz projektu jej
zmiany, w terminie, o ktéorym mowa w ust. 13, uwaza sie za akceptacje przedtoZonego
projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub wprowadzenia zmiany.

16. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, oraz kopii zmiany tej umowy, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy —w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13.

17. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 16, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie,
o ktérym mowa w ust. 16, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s dostawy lub ustugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub wprowadzenia zmiany — z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego, a takze umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest dostawa materiatéw i urzadzen zastosowanych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy. W przypadku w/w umow o podwykonawstwo na
dostawy lub ushlugi, ktérych wartos¢ jest wieksza niz 50 000,00 zt (brutto), powyzsze
wylaczenie nie ma zastosowania. Jesli termin zaplaty wynagrodzenia wskazany w umowie
o podwykonawstwo bedzie dhuzszy niz okresSlony w ust. 12, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy — pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. e tiret trzecie.

19. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18, podwykonawca lub dalszy
podwykonawstwa przedktada poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

20. Do zmian umowy o podwykonawstwo zastosowanie majq zapisy ust. 9-19.

§13
Kary umowne

1. Strony zobowigzuja sie zaplaci¢ kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:
1) Wykonawca =zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych
przypadkach:

a) w wysokosci 10 % warto$ci umownej brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1,
za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na skutek
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca - z wylaczeniem
przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1;



2)

b)

d)

f)

g)

h)

w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w8 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w terminowym
wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1;

w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w 8§ 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwiloki w usunieciu wad lub

usterek stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji

i rekojmi;

w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 9

ust. 1, w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowac bedzie osoba inna,

niz wskazana w § 5 ust. 2, tzn. osoba, ktéra nie spelnia minimalnych
wymogoéw okreSlonych przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow

Zamowienia, tj. ktorej uprawnienia nie potwierdzilyby spelniania przez

Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu;

w wysokosci 300 zt (trzysta ztotych) z tytutu:

- nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

- nieprzedlozenia posSwiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
po wczeSniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do
doprowadzenia zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi — w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, ktory byt dtuzszy niz okreslony w § 12 ust. 12,

— za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego na przedtozenie

wymaganego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo na dokonanie
zmian w umowie o podwykonawstwo;

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1%

wartos$ci brutto nieuregulowanego zobowiazania za kazdy rozpoczety dzien

zwloki liczac od dnia okreSlonego w umowie o podwykonawstwo,

z zastrzezeniem, ze termin zaplaty nie moze by¢ dluzszy niz okreslony

w § 12 ust. 12;

w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysiqc ziotych) — za kazde niewypehienie

przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust. 5;

w wysokosci 100,00 zt (sto ztotych) — za kazdy dzien zwloki w terminowym

przekazaniu Zamawiajagcemu dowodow, o ktorych mowa w § 14 ust. 4,

liczac od dnia, w ktérym uptynat termin wyznaczony przez Zamawiajacego

w wezwaniu, o ktérym mowa w § 14 ust. 5;

w wysokosci 5 000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych) — w przypadku uzyskania

przez Zamawiajacego od Panstwowej Inspekcji Pracy informacji

o wykonywaniu czynnosci okreslonych w § 14 wust. 2 przez osoby

niezatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1, w razie odstgpienia od
umowy przez ktorgkolwiek ze stron na skutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Zamawiajacy — z wylaczeniem przypadku, o ktérym mowa w § 16
ust. 1 pkt 1.
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2. Laczna wysokos¢ kar umownych, ktére moga dochodzi¢ strony z tytulu niniejszej
umowy, wynosi 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

3. Strony uzgadniajq, Ze Zamawiajacy ma prawo potracania kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych.

5. Strony uzgadniaja, Ze w przypadku wystawienia wezwania do zaptaty kar umownych,
termin platnosSci bedzie nie dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
kar umownych.

6. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

§ 14
Wymagania dotyczace zatrudniania osob na podstawie stosunku pracy

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce (jesli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja czesci
przedmiotu umowy) na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposOb okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
Z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).

2. Na podstawie stosunku pracy musza by¢ zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce osoby wykonujace czynnosci zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
okreslone w dokumentacji projektowej i technicznej, tj. osoby realizujagce czynnoSci
bezposrednio na placu budowy pod kierownictwem pracodawcy (Wykonawcy lub
podwykonawcy) w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym miedzy pracodawca
a pracownikiem wynagrodzeniem, w szczegolnosci roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,
prace polegajace na wymianie drzwi i podtog oraz wszelkie czynnoSci towarzyszace, takie jak
wykonanie tynkéw, gladzi, powlok malarskich oraz prac posadzkarskich, przelozenie
wlacznikéw elektrycznych i wymiana tablicy rozdzielczej — w wymaganym zakresie, a takze
prac porzadkowych. Z powyzszego obowiazku wylaczone sg czynnosci przewidziane dla
kierownika budowy, a takze czynnosci obejmujace opracowanie Planu BIOZ oraz polegajace
na dostawie urzadzen i materialdw na plac budowy

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby skierowane do wykonywania czynno$ci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy, wskazane w przedlozonym Zamawiajacemu przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy Wykazie osob, zatrudnione sg na podstawie stosunku
pracy — o ile wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykonawca zobowigzuje sie —
w przypadku kazdorazowej zmiany oséb wskazanych w w/w wykazie — do niezwlocznej
aktualizacji wykazu i przedkladania go Zamawiajagcemu bez wezwania.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w ust. 2 czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy — Zamawiajagcy moze zgda¢ w trakcie realizacji
przedmiotu umowy w szczeg6lnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) innych dokumentow (w szczegolnosci takich jak: zaswiadczenie wilasciwego
oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
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podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen)

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkow pracownika.

5. Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego — wyrazone na
pisSmie lub przestane drogq elektroniczng i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
wtym wezwaniu — przedlozy¢ Zamawiajacemu dowody, o ktéorych mowa w ust. 4,
potwierdzajace wypehienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan w zakresie
okreslonym w ust. 11 2.

6. Przekazywane dowody, o ktérych mowa w ust. 4, a takze wykaz, o ktérym mowa
wust. 3, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zanonimizowa¢ w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 1. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane wskazane w ust. 3 i 4 nie
podlegaja anonimizacji.

7. Na kazdym etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli
spelniania przez Wykonawce wymagan okreslonych w ust. 1 i 2, zwigzanych z zatrudnianiem
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnoSci zwigzane z realizacjaq
zamOwienia, w tym w szczeg6lnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4, w zakresie
potwierdzenia spelniania wymogow okreslonych w ust. 1 i 2, oraz dokonywania
ich ocenyj;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania wymogow okre$lonych w ust. 11 2;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

8. Z tytulu niespekienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane czynnosSci, o ktérych mowa
w ust. 2, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce
kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g-i.

9. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 15
Zmiany umowy

1. Dopuszczalne sa zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455
Ustawy.



2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
zmiany postanowien umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczacym zmiany:

1) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w przypadku zmiany w trakcie trwania
umowy przepisow w zakresie stawki podatku od towarow i ustug;

2) terminu realizacji przedmiotu umowy - jezeli wynika to z okolicznoSci
uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie,

w przypadku:
a) wystgpienia sily wyZszej — rozumianej jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego,  zewnetrznego, niemozliwego do  przewidzenia

i zapobiezenia, ktérego nie dalo sie unikna¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
przedmiotu umowy w pierwotnym terminie — takiej jak w szczego6lnosci:
katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym Iub Iladowym,
wprowadzenie stanu kleski zywiolowej, dzialania wojenne, zamieszki, strajk
spowodowany przez osoby niezwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
wystapienie okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego,
skutkujacych koniecznoS$cia wstrzymania prac z przyczyn technologicznych,

b) koniecznosci usuniecia bltedow lub wprowadzenia zmian w przyjetej do
realizacji dokumentacji projektowej i technicznej,

¢) przedhuzania sie procedur administracyjnych — w przypadku koniecznosci
uzyskania od organéw administracyjnych wymaganych przepisami prawa
decyzji, zezwolen czy uzgodnien, w zwigzku z ujawnionymi bledami
w dokumentacji projektowej i technicznej — w szczegdlnosci w zwiazku
z wejSciem w zycie przepisow skutkujacych wydhizeniem lub zawieszeniem
terminéw na wydanie w/w dokumentow,

d) koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu;

3) zakresu realizowanych — na podstawie dokumentacji projektowej i technicznej —
robot budowlanych, w zwiazku z koniecznoscia zastosowania innych rozwiazan
technicznych, technologicznych lub materiatéw, niz przewidziane w dokumentacji
projektowej i technicznej, ze wzgledu na stwierdzone wady tej dokumentacji,
zmiane przepisow prawa albo mozliwos¢ zastosowania zamiennych rozwigzan,
ktore nie wplyng na zmiane przeznaczenia wykonywanej inwestycji w sposob
istotny, a ktore poprawia parametry techniczne obiektu — przy czym zmiana ta nie
wplynie na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy oraz termin realizacji robot;

4) osoby wyznaczonej przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy w funkcji
Kierownika budowy, o ile nowa osoba funkcyjna posiada wymagane uprawnienia.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, okreSlona w umowie warto$¢
netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a okreSlona w aneksie do umowy
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow
dotyczacych podatku od towaréw i ushug. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy —
w przypadku jej wprowadzenia — obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie tych
przepisow.

4. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny,
uzasadniony i nalezycie udokumentowany wniosek zawierajacy uzasadnienie potrzeby lub
koniecznosci wprowadzenia zmiany, sporzadzony przez strone wystepujaca o dokonanie
zmiany w umowie. Kazda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy dotyczacej
wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie w przypadku, gdy wniosek
o dokonanie zmiany nie bedzie spelnial warunkow opisanych powyzej. Zmiana



wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, nie wplywa na zmiane
terminu wykonania przedmiotu umowy.

5. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, moga zosta¢ wprowadzone do umowy na
podstawie pisemnego wniosku zawierajacego uzasadnienie potrzeby lub koniecznosci
wprowadzenia zmiany, sporzadzonego przez strone wystepujaca o dokonanie zmiany
w umowie. Do wniosku nalezy zalaczy¢ wszelkie dokumenty potwierdzajace zasadnos$¢
dokonania zmiany, o ile takie dokumenty wystepuja. Wniosek, o ktérym mowa powyzej,
wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, a takze
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy.

6. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, polega¢ bedzie na przesunieciu terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okreslong ilo$¢ dni, ktéra bedzie zgodna z iloscia
dni, w czasie ktorych przedmiot umowy nie mogt by¢ wykonywany na podstawie przestanek
okreslonych w ust. 2 pkt 2.

7. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 4, moze zosta¢ wprowadzona do umowy na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy, ktory
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajacego na co najmniej 3 dni robocze przed
planowang zmiang osoby, zawierajacego uzasadnienie oraz dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 8, albo na podstawie pisemnych zastrzezen Zamawiajacego dotyczacych Kierownika
budowy, w nastepujacych przypadkach:

1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych osoby pehiacej
funkcje kierownika budowy;

2) niewywigzywania sie przez osobe pehligcq funkcje Kierownika budowy
z powierzonych obowigzkow wynikajacych z umowy;

3) jezeli zmiana osoby pelnigcej funkcje kierownika budowy stanie sie konieczna
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8. Wprowadzenie innej osoby do peinienia funkcji Kierownika budowy — w miejsce
osoby dotychczas wykonujacej te funkcje — bedzie mozliwe wylacznie wtedy, gdy
Wykonawca potwierdzi spelianie przez te osobe minimalnych wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego dla kierownika budowy w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia,
w szczegblnosci przedstawiajac Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem
kserokopie uprawnien budowlanych dotyczacych proponowanej nowej osoby funkcyjnej
(Kierownika budowy) — zgodnie z minimalnymi wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, oraz aktualne zaswiadczenie
o cztonkostwie tej osoby w Izbie Inzynieréw Budownictwa. Osoba niespekniajaca
minimalnych wymagan Zamawiajacego nie zostanie dopuszczona do wykonywania czynnosci
w ramach przedmiotowego zamoOwienia, a Wykonawca zobowigzany bedzie wskaza¢ inng
osobe, ktora wymagania te spehi.

9. Brak akceptacji przez Zamawiajacego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7,
uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy po bezskutecznym uptywie dodatkowego
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na wskazanie przez Wykonawce innej osoby
funkcyjnej, spehliajacej wymagania okreSlone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia, i naliczenia Wykonawcy kary okreslonej w umowie. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Kierownictwa budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

10. Zmianie podlegajq takze wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do
tre$ci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:

1) zmiana os6b prowadzacych nadzor nad realizacja postanowien umowy ze strony
Zamawiajacego — zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;
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2) zmiana danych zwigzana z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy
(danych teleadresowych Wykonawcy i Zamawiajacego) — zmiana ta nastepuje
poprzez pisemne zgloszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

11.Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy dokonane w sposob zgodny z Ustawa
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, tj. aneksu do umowy, z zastrzeZeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 10.

12. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 2-4 oraz ust. 2 Ustawy.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — w terminie 30 dni od dnia powziecia o tym wiadomosci;

2) jezeli Wykonawca nie przystapit do realizacji rob6t budowlanych w terminie 15
dni liczac od dnia protokolarnego przejecia placu budowy (rejonu prowadzenia
robo6t) albo nie kontynuuje rozpoczetych robot przez kolejnych 15 dni, pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie lub przekazanego droga
elektroniczng — bezzwlocznie po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu
wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) w razie wystgpienia koniecznosci dokonania przez Zamawiajacego maksymalnie
trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w § 9 ust. 11, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5 % wartoSci niniejszej umowy — w trybie
natychmiastowym;

4) jezeli Wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych realizacje przedmiotu umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych
mowa w § 12 — w trybie natychmiastowym;

5) jezeli Wykonawca — w przypadku koniecznosci zmiany kierownika budowy —
nie zapewni w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego nowej 0soby
funkcyjnej, spelniajacej minimalne wymagania okreslone przez Zamawiajacego
dla kierownika budowy w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia — bezzwlocznie
po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy
przez Zamawiajacego na powotlanie innej osoby funkcyjnej spelniajacej
te wymagania.

2. W razie odstgpienia od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy — pod
warunkiem, Ze zrealizowana cze$¢ umowy nadaje sie do odbioru jako wykonana w sposéb
nalezyty. W takiej sytuacji wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona przez
Zamawiajacego na podstawie zrealizowanego przez Wykonawce zakresu robot oraz
z zastosowaniem cen podanych w kosztorysie ofertowym, ktory Wykonawca przedlozyt
Zamawiajacemu przed zawarciem umowy.

3. Przez odstapienie Zamawiajacego od umowy na podstawie przestanek wskazanych
wust. 1 pkt 2-5, rozumie sie odstgpienie od umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca.



4. W przypadku skutecznego odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt wiasny;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych;

3) w terminie do 3 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot
w toku wraz z kosztorysem powykonawczym na bazie kosztorysu ofertowego
dostarczonego Zamawiajacemu przed zawarciem umowy, wedlug stanu na dzien
odstapienia od umowy.

5. Protokot inwentaryzacji robot w toku z kosztorysem powykonawczym, o ktorym
mowa w ust. 4 pkt 3, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce. Kosztorys powykonawczy dla swej waznoSci podlega sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 dni od daty jego skutecznego doreczenia
Zamawiajacemu.

6. Wykonawca niezwlocznie, jednak nie péZniej niz w terminie 5 dni od skutecznego
odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 1,
pozostaja w mocy dotychczasowe Swiadczenia stron, z zastrzezeniem ust. 2. Przepisy § 10,
§ 11 i § 13 stosuje sie.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikle z realizacji niniejszej umowy strony bedq sie staraly
rozstrzygna¢ na drodze polubownej. W sytuacji nie osiggniecia porozumienia na drodze
polubownej, spory beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy
Ustawy, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach -

z czego dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czeS¢ umowy stanowiq zataczniki:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — Zatacznik Nr 1 do umowy;

2) Przedmiar robot — Zatacznik Nr 2 do umowy;

3) Rysunek nr 1 — rzut parteru — rozktad jednostek mieszkalnych) — Zalacznik Nr 3
do umowy;

4) Rysunek nr 2 (zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej) — Zalacznik Nr 4 do umowyj;

5) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia — Zatacznik Nr 5 do umowy.

Wykonawca Zamawiajacy
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