
Załącznik nr 8 

PROJEKT 

UMOWA Nr  …./2024 

zawarta w dniu ….. lipca 2024 r. 

pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „AGAT” w Jeleniej Górze z siedzibą: 

ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-22-23-263, 

REGON: 230081055, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

………………………………– kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
uprawnionego do reprezentacji Zamawiającego  
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – ………………………..… 
a 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
(nr identyfikacyjny NIP: ………………………..), 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą 
  

 

Strony wspólnie ustalają, co następuje: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym o wartości mniejszej niż progi unijne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p. zm.), zwanej 

dalej Ustawą, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie 

zadania pn. „Dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów prawa  z zakresu 

bezpieczeństwa pożarowego, dostosowania dla osób niepełnosprawnych ciągów 

komunikacyjnych III piętra”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na 

dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów prawa z zakresu 

bezpieczeństwa pożarowego, dostosowania dla osób niepełnosprawnych ciągów 

komunikacyjnych III piętra zlokalizowanego w budynku sanatorium przy ul. Cervi 14,                 

58-560 Jelenia Góra, dz. nr 116, AM 3, obręb 0005 Cieplice V. 

2. Szczegółowy zakres robót: 

- W miarę postępu prac wykonanie w wyznaczonych miejscach tymczasowych zabudów 
oddzielających miejsce prowadzenia robót od czynnej części budynku. 

- Zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów wyposażenia 
folią budowlaną osłonową. 

- Rozebranie boazerii, opasek wokół drzwi, zabudowy szachtów instalacyjnych. 

- Rozebranie ścianki działowej murowanej przy sali gimnastycznej. 

- Rozebranie ścianki z płyt G-K na profilach metalowych wydzielającej pomieszczenie sali 
gimnastycznej. 

- Rozebranie posadzki z paneli podłogowych w pomieszczeniu sali gimnastycznej. 



- Zerwanie wykładziny dywanowej. 

- Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów. 

- Demontaż i ponowny montaż grzejników stojących na posadzce. 

- Wymiana drzwi wejściowych z poszerzeniem otworów drzwiowych do pomieszczeń 
gospodarczych wraz z robotami towarzyszącymi w skrzydle dwójek w sąsiedztwie 
apartamentu. 

- Podmurowanie otworów szachtów instalacyjnych ponad posadzkę. 

- Zabezpieczenie instalacji p.poż. przed uszkodzeniem wraz z przełożeniem niezbędnych jej 
fragmentów i osprzętu zamontowanego na powierzchni istniejącej boazerii. 

- Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian przed montażem płyt gipsowo-kartonowych 
ogniochronnych oraz przed ułożeniem gładzi. 

- Wykonanie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych mocowanych na plackach     
z kleju gipsowego montażowego w miejscu rozebranej boazerii ściennej wraz z pracami 
przygotowawczymi. 

- Wykonanie gładzi wapiennych na sufitach i ścianach wraz z montażem narożników 
ochronnych aluminiowych. 

- Osadzenie nowych zabudów szachtów instalacyjnych metalowych otwieranych z 
zamknięciem (min. w dwóch punktach góra - dół), malowanych proszkowo – kolor do ustalenia 
z Inwestorem. 

- Przygotowanie powierzchni do wykonania warstwy wyrównawczej pod posadzkę z płytek 
ceramicznych - czyszczenie, odkurzanie, gruntowanie, itd. 

- Wykonanie dylatacji obwodowej przy ścianach z taśmy ze spienionego pcv szer. 100 mm. 

- Wykonanie warstwy wyrównawczej cementowej. 

- Ułożenie posadzki z wykładziny obiektowej wielowarstwowej (heterogenicznej) PCV                    
z wywinięciem na ściany oraz ułożeniem cokolika z PCV na długości ścianki aluminiowej. 

- Ułożenie posadzek z płytek ceramicznych typu gres, rektyfikowanych w klasie 
antypoślizgowości min. R11. 

- Wykonanie cokolika przypodłogowego z płytek ceramicznych typu gres o wysokości 12 cm. 

- Wymiana i założenie nowych listew maskujących w progach drzwi oraz w miejscach 
połączenia posadzek z innych materiałów. 

- Wypełnienie masą silikonową naroży wewnętrznych - płytka podłogowa/cokolik. 

- Przygotowanie powierzchni tynków sufitów i ścian starych oraz nowych do malowania. 

- Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi. 

- Malowanie ścian farbami emulsyjnymi o zwiększonej odporności na ścieranie oraz 
zabrudzenia. 

- Malowanie grzejników, rur przyłączeniowych oraz pionów c.o. w strefie ciągów 
komunikacyjnych. 

- Montaż elastycznych odbojnic płaskich klejonych lub samoprzylepnych – pas o szer. 500 mm 
na ustalonej wysokości od posadzki. 

- Dostarczenie i montaż ścianki aluminiowej przeszklonej, oddzielającej powierzchnię sali 
gimnastycznej od przestrzeni korytarza. 

- Wymiana wskazanych tablic energetycznych rozdzielczych piętrowych. 

- Wymiana istniejących opraw oświetleniowych sufitowych świetlówkowych na oprawy 
sufitowe energooszczędne typu LED. 

- Usunięcie i wywiezienie gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki. 

- Dostarczenie i montaż instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.3. 
Sposób wykonania robót 

Prace budowlane wykonywane będą w pomieszczeniu wyłączonym z codziennej  



działalności Sanatorium. 

    Roboty wykonywane będą metodami tradycyjnymi z użyciem podstawowego 
sprzętu     i  narzędzi oraz ogólnie dostępnych materiałów budowlanych. 

   Transport materiałów odbywał się będzie windą towarowo-osobową, znajdującą się                 

w obiekcie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 3 (przedmiar robót), 

załącznik nr 1 (szczegółowa specyfikacja techniczna) i załącznik nr 2 (rysunki) do SWZ. 

4. Wszystkie załączniki do umowy, określone w ust. 3, są wiążące. Szczegółowa 

Specyfikacja Techniczna oraz Przedmiar robót i rysunki są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej                      

i Przedmiarze robót, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte                             

w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze robót, winny być traktowane tak jakby 

były ujęte we wszystkich dokumentach. 

5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy 

zapisami dokumentów, o których mowa w ust. 4, ustala się następującą kolejność pod 

względem ważności zapisów: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, Dokumentacja 

projektowa, którą stanowią Przedmiar robót i rysunki, Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

stanowiąca załącznik nr 4 do umowy.  

6. Prace budowlane realizowane będą w czynnym obiekcie sanatoryjnym, w którym 

prowadzona jest całodobowa statutowa działalność uzdrowiskowa. Na czas prowadzenia prac 

odpowiednie fragmenty budynku zostaną wyłączone z działalności, jaką na co dzień prowadzi 

Sanatorium. W trakcie wykonywania przedsięwzięcia budowlanego nie przewiduje się 

utrudnień, które mogłyby mieć wpływ na prowadzenie robót. Czas prowadzenia prac 

szczególnie uciążliwych, w szczególności kucie i wiercenie, będzie każdorazowo ustalany           

z Zamawiającym.  

7. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami i warunkami technicznymi, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), a także na warunkach ustalonych 

niniejszą umową, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. 

8. Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji 

przedmiotu umowy od dnia pisemnego przejęcia terenu prowadzenia prac do zakończenia           

i ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 

9. Wszelkie prace wykonywane będą przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym. Jedynie prace niezbędne ze względu na 

bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii mogą być wykonywane bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego, ale po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności 

wykonania tego rodzaju prac.  

10. Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy, a koszty 

ich wywiezienia i utylizacji ujęte są w wynagrodzeniu Wykonawcy, wskazanym w § 9 ust. 1. 

11. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną i finansową wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, 

w szczególności za spowodowanie w trakcie wykonywania robót uszkodzenia mienia lub 

zagrożenia życia i zdrowia osób, a także wszelkie inne szkody powstałe w wyniku 

niewłaściwego utrzymywania przekazanego do realizacji placu budowy – od chwili przejęcia 

terenu prowadzenia prac do czasu protokolarnego ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, 

a także za szkody związane z realizacją przedmiotu umowy, które zostaną ujawnione po 

zakończeniu prac. 

§ 2 

Termin realizacji  

 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie … dni licząc 

od dnia przekazania placu budowy. 



2. Podpisanie protokołu odbioru zakończonych robót nastąpi w terminie 2 dni roboczych 

licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości ich odbioru – przy 

czym Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do 

ich odbioru najpóźniej w terminie zakończenia zadania, wskazanym w ust. 1. 

3. Wykonawca rozpocznie realizację prac w obiekcie nie wcześniej niż po protokolarnym 

przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania odbioru częściowego robót 

budowanych zrealizowanych przez Wykonawcę w terminie do dnia 15.12.2024 r. – 

na podstawie protokołu odbioru częściowego – pod warunkiem, że do wskazanego powyżej 

terminu Wykonawca zrealizuje co najmniej 70% zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 

Rozliczenie wykonanych do dnia 15.12.2024 r. robót nastąpi na zasadach określonych w § 9 

ust. 6-8. 

 

§ 3 

Oświadczenia Stron  

 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością 

oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 116, AM 3, obręb 0005 Cieplice V, w której realizowane 

będą prace budowlane objęte przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się dokumentacją techniczną i projektową, o której mowa w § 1 ust. 3, 

oraz nie zgłasza do niej zastrzeżeń, 

2) przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów odpowiadających jakościowo 

wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zgodnym 

z zamierzonym zastosowaniem – na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz                                  

z zastosowaniem wymagań ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213); 

3) na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego okaże – w stosunku do 

wskazanych materiałów – dane potwierdzające spełnianie wymagań określonych 

w pkt 2; 

4) przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w pkt 1, przedłoży Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego próbki tych materiałów oraz okaże stosowne dokumenty 

na potwierdzenie zgodności tych materiałów z wymogami wynikającymi                    

z przepisów prawa, wskazanych w pkt 2, a także uzyska od Inspektora nadzoru 

inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przy realizacji 

przedmiotu umowy; 

5) na dzień podpisania umowy wobec Wykonawcy nie toczy się i nie zostało 

wszczęte postępowanie dotyczące roszczeń finansowych z tytułu przedłożonego 

przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzającego posiadanie 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

w wysokości co najmniej 100 000 zł. 

6) jeżeli okres ważności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o którym mowa 

w pkt 5, wygaśnie przed upływem terminu realizacji przedmiotu umowy, 

zobowiązuje się do przedłużenia ważności tego ubezpieczenia lub zawarcia 

kolejnej umowy ubezpieczeniowej i przedłożenia Zamawiającemu – najpóźniej 

w dniu, w którym upływa ważność pierwotnego ubezpieczenia – poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego ciągłość 

ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną określoną w pkt 5. 

 



§ 4 

Obowiązki Stron 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną i projektową, 

o której mowa w § 1 ust. 4, a także niniejszą umową; 

2) przestrzeganie w trakcie realizacji przedmiotu umowy wszystkich 

obowiązujących przepisów z zakresu: Prawa budowlanego, bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; 

3) protokolarne przejęcie terenu budowy (rejonu prowadzenia robót) w dniu 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

4) zapewnienie Kierownika budowy; 

5) na własny koszt zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, a także 

jego uporządkowanie po zakończeniu prac, w szczególności: 

a) zabezpieczenie zaplecza budowy poprzez postawienie odpowiednich 

kontenerów socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego – na terenie przyległym do budynku Sanatorium, 

b) zabezpieczenie przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi 

złożonego wyposażenia jednostek mieszkalnych, istniejących podłóg 

i posadzek na ciągach komunikacyjnych, z których Wykonawca będzie 

korzystał w czasie realizacji przedmiotu umowy, 

c) wygrodzenie terenu robót i oznaczenie strefy niebezpieczne, a także 

oddzielenie odpowiednimi kurtynami antypyłowymi od pozostałej części 

obiektu, 

d) wykonanie i utrzymanie ogrodzenia strefy prowadzenia robót, a także 

zabezpieczenie i nadzór nad mieniem znajdującym się na terenie budowy; 

e) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci do 

własnych kontenerów na gruz i niepotrzebne urządzenia; 

f) utrzymanie terenu budowy w sposób umożliwiający korzystanie z terenu 

przez uprawnione podmioty; 

g) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy oraz jego otoczenia 

i przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu ostatecznego 

odbioru robót, 

h) usunięcie po zakończeniu robót wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza 

itp., stanowiących własność Wykonawcy; 

6) zapewnienie ochrony terenu budowy, w szczególności znajdującego się na nim 

mienia, przed działaniem osób nieuprawnionych, a  także wstępu osób 

nieuprawnionych na teren budowy;  

7) zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiającemu oraz 

wszystkim uczestnikom procesu budowlanego dostępu do terenu budowy i do 

każdego miejsca, w którym realizowane są prace stanowiące przedmiot umowy; 

8) na pisemne uzasadnione żądanie Zamawiającego przerwanie robót na budowie, 

a jeżeli zgłoszona będzie taka potrzeba przez Zamawiającego – zabezpieczenie 

wykonanych robót przed zniszczeniem; 

9) niezwłoczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, a także wad stwierdzonych w trakcie odbioru robót oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi za wady – w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1; 

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku realizacji robót mienia 

Zamawiającego, w szczególności powierzonych do zabezpieczenia mebli 

i wyposażenia, podłóg i posadzek na ciągach komunikacyjnych, z których 

Wykonawca korzysta w czasie realizacji przedmiotu umowy, terenu przyległego 



do obiektu (np. trawników), a także instalacji zlokalizowanych w miejscu 

wykonywania prac – na własny koszt naprawienie szkody i doprowadzenie do 

stanu poprzedniego; 

11) przed przystąpieniem do realizacji robót – opracowanie Planu Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia na budowie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca  

1994 r. Prawo budowlane, i przekazanie go do akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego; 

12) od momentu przejęcia terenu budowy do czasu podpisania ostatecznego 

bezusterkowego protokołu odbioru robót – całkowite przejęcie odpowiedzialności 

za prawidłową i zgodną z obowiązującym prawem realizację robót budowlanych 

13) zapewnienie właściwej koordynacji robót wykonywanych przez podwykonawców 

i dalszych podwykonawców (jeśli powierzone zostanie wykonywanie przedmiotu 

umowy podwykonawcom i dalszym podwykonawcom); 

14) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem o planowanych terminach zakrycia robót ulegających zakryciu 

oraz o gotowości odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

15) każdorazowo uzyskanie pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego 

stanowiącej potwierdzenie dokonania odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu; 

16) po zakończeniu robót przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

dokumentów umożliwiających ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 

umowy, w szczególności: 

a) dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zgłoszeniu robót do 

odbioru, 

b) wszelkich oświadczeń Kierownika budowy, wymaganych przepisami Prawa 

budowlanego, 

c) pisemnych uwag i zaleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, szczególnie 

z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, z udokumentowanym 

wykonaniem zaleceń, 

d) dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, 

e) szczegółowego rozliczenia ilości i kosztów budowy z ewentualnym 

wyliczeniem potraceń z tytułu wad trwałych oraz redukcji płatności (tabelę 

rozliczeniową),  

f) wszelkich atestów, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

wbudowanych materiałów i urządzeń, oraz wszelkich niezbędnych świadectw 

potwierdzających dopuszczenie tych wyrobów do obrotu i stosowania – 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 

17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966); 

g) dokumentów gwarancyjnych na materiały i urządzenia użyte/wbudowane 

przy realizacji przedmiotu umowy, 

h) sprawozdania technicznego zawierającego uwagi dotyczące realizacji robót 

oraz datę rozpoczęcia i zakończenia robót; 

17) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych wyznaczanych przez 

Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady, a także 

w odbiorze tzw. pogwarancyjnym, który nastąpi przed upływem okresu gwarancji 

i rękojmi za wady – w terminie ustalonym przez Zamawiającego; 

18) w przypadku zrealizowania w terminie do dnia 15.12.2024 r. co najmniej  70% 

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy – zgłoszenie Inspektorowi nadzoru 



inwestorskiego maksymalnie w kolejnym dniu roboczym gotowości odbioru 

częściowego wykonanych robót. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) pełnienie nadzoru inwestorskiego; 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy (rejonu prowadzenia 

robót); 

3) przekazanie – w dniu przekazania placu budowy – kompletnej dokumentacji 

technicznej i projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3, oraz dziennika budowy; 

4) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru 

częściowego (jeśli Wykonawca zgłosi gotowość odbioru częściowego robót 

zrealizowanych do dnia 15.12.2024 r. w co najmniej 70%), ostatecznego odbioru 

robót, a także odbioru tzw. pogwarancyjnego; 

5) dokonanie zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot umowy – na warunkach 

określonych w umowie.   

 

§ 5 

Przedstawiciele stron  

 

1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: …………………. 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: …………………, posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, będącego członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

3. Do występowania w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia 

i wykonywania nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia z ramienia 

Zamawiającego upoważniony jest: ………………….. tel. …………………... 

4. Do występowania w sprawach związanych z przedmiotem umowy 

i koordynowania czynności związanych z realizacją zadania Wykonawca wyznacza: 

………………………… – tel. ………………………, e-mail: ……………………….. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie 

(uzgodnionych z Zamawiającym) poleceń, a Wykonawcą zobowiązany jest do wykonania tych 

poleceń.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Zamawiającego o wszelkich wydarzeniach i okolicznościach mogących 

ujemnie wpływać na jakość i terminowość wykonywanych robót, a także prowadzić do 

konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie. 

7. Inspektor nadzoru i Zamawiający są uprawnieni do żądania od Wykonawcy oceny oraz 

propozycji uniknięcia negatywnego wpływu przyszłego lub następującego wydarzenia 

i okoliczności na jakość, terminowość lub cenę realizowanego przedmiotu umowy.  

 

§ 6 

Zasady realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrządowanie oraz materiały wymagane do 

zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia 

ilości zużytych materiałów – w przypadku umotywowanego wystąpienia przez Zamawiającego 

z żądaniem wykonania takich czynności. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Wykonawcę, przy czym 

koszt tych badań obciąża Wykonawcę jeżeli ponosi on winę za złą jakość robót lub złą jakość 

wbudowanych materiałów. Zamawiający, kosztem tych badań obciąży Wykonawcę poprzez 

potrącenie kwoty z faktury VAT. 

3. Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo składowane materiały – do czasu, gdy będą 

one potrzebne do wbudowania – były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 



jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów będzie się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 

dla danego materiału. Materiały będą w skuteczny sposób zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów po zakończeniu robót 

muszą zostać doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

następuje na ryzyko własne Wykonawca i skutkować może tym, że roboty nie zostaną 

odebrane przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji technicznej 

i projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3. W przypadku braku ustaleń w zakresie stosowanego 

sprzętu, sprzęt używany przez Wykonawcę powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją techniczną i projektową, o której mowa w § 1 ust. 

3. Sprzęt używany do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. 

6. Wszelkie odstępstwa w realizacji robót od Dokumentacji technicznej i projektowej, 

o której mowa w § 1 ust. 3, muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i dla 

swej ważności zatwierdzone na piśmie przez Zamawiającego. 

 

§ 7 

Odbiór robót 

 

1. Wykonawca lub działający w jego imieniu Kierownik budowy zobowiązany jest do 

każdorazowego pisemnego zgłaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego – poprzez wpis 

do dziennika budowy – gotowości odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu –  

z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.  

2. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku wynikającego z ust. 1, zobowiązany jest na 

własny koszt: odkryć wykonane roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

wykonanych robót, a następnie usunąć powstałe uszkodzenia przywracając do stanu 

poprzedniego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający jest zobowiązany w ciągu 3 dni od 

daty pisemnego od daty pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, o którym mowa w ust. 1, przystąpić do ich odbioru – przy czym odbiór 

tych robót będzie dokonany w terminie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym toku realizacji ulegną zakryciu.  

5. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu odbywają się na podstawie 

pisemnego protokołu oraz wymagają wpisu do dziennika budowy. W odbiorach każdorazowo 

uczestniczą Kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie 

robót oraz gotowość do ich odbioru najpóźniej w terminie zakończenia zadania, wskazanym w 

§ 2 ust. 1.  

7. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia od 

Wykonawcy zgłoszenia o zakończeniu robót i gotowości ich odbioru, o którym mowa w ust. 6, 

przystąpić do protokolarnego odbioru robót.  

8. Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag i bez stwierdzenia wad lub 

usterek oznacza przyjęcie przez Zamawiającego zrealizowanych robót budowlanych jako 

należycie wykonanych i prawidłowo ukończonych.  



9. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 

gwarancji i rękojmi za wady oraz powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w odbiorze pogwarancyjnym, o którym 

mowa w ust. 9, a jeżeli Wykonawca nie może wziąć osobiście udziału w tym odbiorze, udziela 

pisemnego pełnomocnictwa do tych czynności wskazanej przez siebie osobie. Osoba ta działa 

na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w wyznaczonym terminie na 

pogwarancyjnym odbiorze robót i nie wskaże pełnomocnictwem danej osoby – ustalenia 

z odbioru pogwarancyjnego, dokonane przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy, są dla 

obu Stron wiążące. 

11. Szczegółowe zasady dokonywania odbiorów robót (w tym: zanikających, ulegających 

zakryciu oraz ostatecznego odbioru robót), zostały określone w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy. Zasady te są wiążące dla 

Wykonawcy i Zamawiającego.  

12. Wykonawca – w przypadku zrealizowania w terminie do dnia 15.12.2024 r. 

co najmniej 70% zakresu rzeczowego przedmiotu umowy – zgłasza Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiemu w formie pisemnej  – maksymalnie w kolejnym dniu roboczym – gotowość 

odbioru częściowego zrealizowanych robót. 

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający zobowiązany jest dokonać 

odbioru zgłoszonych do odbioru robót częściowych w ciągu 2 dni od daty przyjęcia zgłoszenia 

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 12. Odbiór następuje przy udziale Wykonawcy lub 

Kierownika budowy oraz Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.   

14. Odbiór częściowy wykonanych do dnia 15.12.2024 r. w co najmniej 70% robót nastąpi 

na podstawie protokołu odbioru częściowego, który wymaga podpisu przedstawicieli obu 

Stron. W protokole odbioru ujęte zostaną zakres i wielkość zrealizowanych prac, a także 

wartość tych prac – z uwzględnieniem pozycji wyceny w kosztorysie ofertowym przedłożonym 

Zamawiającemu przez Wykonawcę przed zawarciem umowy.     

 

§ 8 

Wady i usterki przedmiotu umowy 

 

1. Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną wady lub usterki, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający dokonuje odbioru 

i wyznacza termin na usunięcie wad lub usterek;  

2) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru 

przedmiotu umowy i wyznaczyć termin na usunięcie wad lub usterek; 

3) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia i/lub uniemożliwiają 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy 

lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad 

lub usterek stwierdzonych przy odbiorze. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad lub usterek wykrytych podczas 

odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym termin usunięcia wad lub 

usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót nie będzie dłuższy niż 14 dni od dnia 

stwierdzenia tych wad/usterek. Przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad Zamawiający 

uwzględni rodzaj wad, technologię ich usuwania umożliwiające ich realizację, a także 

uzasadnione stanowisko Wykonawcy. W wyznaczeniu terminu usunięcia wad lub usterek 

uwzględniany będzie termin związany z dostępnością zakontraktowanych pokojów. 



4. Jeżeli opóźnienie w usunięciu wad lub usterek przekroczy 5 dni od daty wyznaczonego 

terminu przez Zamawiającego lub Wykonawca odmówi ich usunięcia, Zamawiający jest 

uprawniony usunąć wady lub usterki siłami własnymi lub zlecić innemu wykonawcy ich 

usunięcie, a kosztami wykonania obciążyć Wykonawcę. W takim przypadku koszty usuwania 

wad lub usterek pokrywane będą w pierwszej kolejności z wniesionego przez Wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszystkich szkód powstałych na skutek 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za szkodę uważa się również 

konsekwencje finansowe tytułem niewywiązania się Zamawiającego z terminowego 

przekazania do użytkowania pokojów objętych przedmiotem umowy, zakontraktowanych 

przez NFZ – w związku z niezrealizowaniem przedmiotu umowy w ustalonym w umowie 

terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie  

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe dla 

Wykonawcy – zgodnie z ofertą – w wysokości: …………………. zł (brutto). 

2. Wskazana w ust. 1 umowna cena zawiera w sobie podatek od towarów i usług VAT 

według stawki: 23 %, określonej w ofercie Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty wynikające 

z dokumentacji technicznej i projektowej, jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne 

do wykonania całości zadania, w szczególności: ceny materiałów i urządzeń, koszty robocizny, 

koszty zorganizowania terenu budowy, koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, 

w tym w szczególności koszty zabezpieczenie przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami 

mechanicznymi istniejących podłóg i posadzek na ciągach komunikacyjnych, z których 

Wykonawca będzie korzystał w czasie prowadzenia robót budowlanych, koszty wykonania 

tymczasowych zabezpieczeń, o których mowa w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, koszty uporządkowania terenu po wykonaniu robót, koszty wywozu wytworzonych 

odpadów w czasie realizacji robót i ich utylizacji, a ponadto koszty udziału w corocznych 

przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego oraz odbiorze 

pogwarancyjnym robót, a także pozostałe koszty towarzyszące, w tym należne opłaty i podatki. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w formie przelewu z rachunku 

Zamawiającego na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy: ………………………………………… 

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego – z zastrzeżeniem 

ust. 10 i 11. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, z którego 

dokonana zostanie płatność. 

5. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę i przedłożenia Zamawiającemu faktury VAT 

stanowi podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy – 

w przypadku rozliczania całości robót na podstawie jednej faktury końcowej. 

6. Dopuszcza się możliwość rozliczenia między Stronami na podstawie dwóch odrębnych 

faktur VAT, z czego: 

1) pierwsza faktura przejściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po 

wykonaniu i protokolarnym odebraniu robót częściowych, które Wykonawca 

zrealizował do dnia 15.12.2024 r. – pod warunkiem, że do tego terminu 

Wykonawca zrealizował co najmniej 70% zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy; 

2) druga faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu 

całości robót na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

7. Rozliczenie określone w ust. 6 możliwe jest wyłącznie w sytuacji zrealizowania przez 

Wykonawcę w terminie do dnia 15.12.2024 r. co najmniej 70% zakresu rzeczowego 



przedmiotu umowy i dokonania protokolarnego odbioru tych robót na zasadach określonych     

w § 7 ust. 12-14. 

8. W przypadku określonym w ust. 6 i 7, wysokość wynagrodzenie Wykonawcy za 

zrealizowanie robót częściowych, o których mowa w ust. 6 pkt 1, zostanie ustalona na 

podstawie danych zawartych w protokole odbioru częściowego, o którym mowa w § 7 ust. 14, 

dotyczących zakresu i wielkości zrealizowanych prac, a także wartości tych prac – 

z uwzględnieniem pozycji wyceny w kosztorysie ofertowym przedłożonym Zamawiającemu 

przez Wykonawcę przed zawarciem umowy. Pozostała kwota wynagrodzenia Wykonawcy, 

o której mowa w ust. 1, zostanie wypłacona na podstawie faktury końcowej, o której mowa 

w ust. 6 pkt 2.  

9. W przypadku niedotrzymania terminów płatności, określonych w umowie, stronie 

poszkodowanej przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek. 

10. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany będzie przy pomocy 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi 

po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

11. Bezpośrednia zapłata przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, nastąpi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie podlegające 

zapłacie bezpośrednio przez Zamawiającego dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                    

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Zapłata bezpośrednia obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 11, Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania przedmiotowych uwag – nie krótszym niż 7 dni 

od dnia doręczenia tej informacji. W  zgłaszanych uwagach nie można powoływać się na 

potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją 

umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

14. Dokonując bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

15. Po zakończeniu robót Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym za zużytą wodę 

i energię elektryczną na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego z 7-



dniowym terminem płatności. Koszty z tego tytułu zostaną ustalone między Stronami na 

zasadzie ryczałtu, uwzględniającego zgłoszone przez Wykonawcę: ilość pracowników 

skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, urządzenia stosowane przy realizacji 

przedmiotu umowy i ich moc, liczbę przewidywanych roboczogodzin, a także stawki opłat 

wynikające z umów zawartych przez Zamawiającego z dostawcami mediów. W przypadku 

niedokonania płatności na wskazane w fakturze VAT rachunek bankowy Zamawiającego 

w powyższym terminie zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do pomniejszenia 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy tytułem realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa 

w ust. 1.      

 

§ 10 

Gwarancja i rękojmia za wady oraz przeglądy  

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane ….-miesięcznej 

gwarancji i rękojmi za wady, których bieg rozpoczyna się od dnia protokolarnego 

ostatecznego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

2. Warunki udzielonej gwarancji określa Karta gwarancyjna, której projekt Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Brak sporządzenia przez Wykonawcę karty gwarancyjnej 

i nieprzedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego w w/w terminie powoduje utratę możliwości 

dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń tytułem niewłaściwego użytkowania i/lub 

eksploatacji odebranego przez Zamawiającego przedmiotu umowy. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 

dokonywania rocznych przeglądów gwarancyjnych oraz do usuwania – w terminie 14 dni, bądź 

w innym terminie uzgodnionym przez Strony – zaistniałych wad i usterek. 

4. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega 

wydłużeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie lub usterce do 

czasu jej usunięcia, stwierdzonego protokolarnie.  

5. Wykonawca uczestniczy w corocznych przeglądach gwarancyjnych wyznaczanych 

przez Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady – każdorazowo 

w terminie ustalonym przez Zamawiającego. O wyznaczonym terminie przeglądu 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych, o których 

mowa w ust. 5, a jeżeli Wykonawca nie może wziąć osobiście udziału w przeglądzie, udziela 

pisemnego pełnomocnictwa do tych czynności wskazanej przez siebie osobie. Osoba ta działa 

na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w wyznaczonym terminie na 

przeglądzie gwarancyjnym i nie wskaże pełnomocnictwem danej osoby – ustalenia 

z przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego, dokonane przez Zamawiającego bez udziału 

Wykonawcy, są dla obu Stron wiążące. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za wykonanie przedmiotu umowy 

tj. ……………….. zł (słownie: …………………………………………… złotych …../100). Forma 

zabezpieczenia: ………………………….. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy. 

2. W przypadku nienależytego wykonania umowy lub nieusunięcia wad przedmiotu 

umowy, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego 

i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 



3. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – 70% zabezpieczenia 

zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po bezusterkowym ostatecznym odbiorze 

przedmiotu umowy, potwierdzającym jego należyte wykonanie.  

4. Pozostała kwota – w wysokości 30 % zabezpieczenia – przeznaczona jest jako 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona nie 

później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 2, nastąpi 

konieczność przedłużenia ustalonego pierwotnie terminu realizacji przedmiotu umowy, 

o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najpóźniej 

w dniu jego zawarcia, przedłuży termin ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, albo wniesie nowe zabezpieczenie na okres wynikający z aneksu 

do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający odmówi podpisania aneksu do umowy. 

6. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana  

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zmiana ta nie 

stanowi zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

 

§ 12 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy. Tym samym Wykonawca 

ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

podwykonawców, jak za swoje własne. 

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy będzie traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

4. Na dzień podpisania umowy Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot 

umowy bez udziału podwykonawców.  

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy, a także podawać 

Zamawiającemu – w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail) – nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców, a także dalszych podwykonawców 

zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy oraz zawiadamiać o wszelkich zmianach 

w odniesieniu do informacji, o których mowa powyżej.  

6. Zapisy niniejszego paragrafu określają wymagania Zamawiającego i są wiążące 

w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo między Wykonawcą a podwykonawcą, jak 

również między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

a także projektu zmiany tej umowy – przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmianę – o treści zgodnej z projektem umowy.  

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zawiera 

co najmniej: nazwy i adresy stron umowy, zakres rzeczowy wykonywanego przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zadania, termin lub okres realizacji, wartość 

umowy, termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10. Projekt umowy 



o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień wskazujących, że zapłata wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany zakres rzeczowy nastąpi po 

dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, ponieważ Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie dopiero po otrzymaniu dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

9. Zgodnie z art. 463 Ustawy – umowa o podwykonawstwo nie może zawierać 

postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 

umowy.  

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

11.  Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 

zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy lub projektu jej zmiany, w przypadku gdy: 

1) zapisy przedłożonego projektu nie spełniają wymagań określonych w ust. 8, 

2) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy, niż termin określony w ust. 10,  

3) projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, przytoczone 

w ust. 9. 

12. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11, do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz projektu jej 

zmiany, w terminie, o którym mowa w ust. 11, uważa się za akceptację przedłożonego projektu 

umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.  

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 

lub wprowadzenia zmiany. 

14. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, oraz kopii zmiany tej umowy, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do przedłożonej umowy – w  przypadkach, o których mowa w ust. 11. 

15. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 14, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie, 

o którym mowa w ust. 14, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmiany – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 

wprowadzenia zmiany – z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 

% wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem jest dostawa materiałów i urządzeń zastosowanych 

przy wykonywaniu przedmiotu umowy. W przypadku w/w umów o podwykonawstwo na  

dostawy lub usługi, których wartość jest większa niż 50 000,00 zł (brutto), powyższe 

wyłączenie nie ma zastosowania. Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie 

o podwykonawstwo będzie dłuższy niż określony w ust. 10, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy – pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. e tiret trzecie. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, podwykonawca lub dalszy podwykonawstwa 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 



18.  Do zmian umowy o podwykonawstwo zastosowanie mają zapisy ust. 7-17.  

 

§ 13 

Kary umowne  

 

1. Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach 

i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach: 

a) w wysokości 10 % wartości umownej brutto, o której mowa w § 9 ust. 1, 

za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron na skutek 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – z wyłączeniem 

przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1; 

b) w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym wykonaniu 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1; 

c) w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub 

usterek stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji i rękojmi; 

d) w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 9 ust. 1, w przypadku, gdy przedmiot umowy realizować będzie osoba 

inna, niż wskazana w § 5 ust. 2, tzn. osoba, która nie spełnia minimalnych 

wymogów określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, tj. której uprawnienia nie potwierdziłyby spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu; 

e) w wysokości 300 zł (trzysta złotych) z tytułu: 

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany, 

-  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

-  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do 

doprowadzenia zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi – w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, który był dłuższy niż określony w § 12 ust. 11,    

– za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na przedłożenie 

wymaganego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo na dokonanie zmian 

w umowie o podwykonawstwo; 

f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% wartości 

brutto nieuregulowanego zobowiązania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

licząc od dnia określonego w umowie o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem, 

że termin zapłaty nie może być dłuższy niż określony w § 12 ust. 11; 

g) w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) – za każde niewypełnienie 

przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 5; 

h) w wysokości 100,00 zł (sto złotych) – za każdy dzień zwłoki w terminowym 

przekazaniu Zamawiającemu dowodów, o których mowa w § 14 ust. 4, licząc 

od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony przez Zamawiającego 

w wezwaniu, o którym mowa w § 14 ust. 5; 



i) w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) – w przypadku uzyskania 

przez Zamawiającego od Państwowej Inspekcji Pracy informacji 

o wykonywaniu czynności określonych w § 14 ust. 2 przez osoby 

niezatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, w razie odstąpienia od umowy 

przez którąkolwiek ze stron na skutek okoliczności, za które odpowiada 

Zamawiający – z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1. 

2. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony z tytułu niniejszej 

umowy, wynosi 50 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

3. Strony uzgadniają, że Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

5. Strony uzgadniają, że w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty kar umownych, 

termin płatności będzie nie dłuższy niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty 

kar umownych.  

6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.  

 

§ 14 

Wymagania dotyczące zatrudniania osób na podstawie stosunku pracy 

 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (jeśli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja części 

przedmiotu umowy) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz. U. Z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

2. Na podstawie stosunku pracy muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osoby wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu umowy, 

określone w dokumentacji projektowej i technicznej, tj. osoby realizujące czynności 

bezpośrednio na placu budowy pod kierownictwem pracodawcy (Wykonawcy lub 

podwykonawcy) w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym między pracodawcą 

a pracownikiem wynagrodzeniem, w szczególności roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

prace polegające na wymianie drzwi i podłóg oraz wszelkie czynności towarzyszące, takie jak 

wykonanie tynków, gładzi, powłok malarskich oraz prac posadzkarskich, przełożenie 

włączników elektrycznych i wymiana tablicy rozdzielczej – w wymaganym zakresie, a także 

prac porządkowych. Z powyższego obowiązku wyłączone są czynności przewidziane dla 

kierownika budowy, a także czynności obejmujące opracowanie Planu BIOZ oraz polegające 

na dostawie urządzeń i materiałów na plac budowy 

3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby skierowane do wykonywania czynności 

w zakresie realizacji przedmiotu umowy, wskazane w przedłożonym Zamawiającemu przez 

Wykonawcę przed podpisaniem umowy Wykazie osób, zatrudnione są na podstawie stosunku 

pracy – o ile wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykonawca zobowiązuje się – 

w przypadku każdorazowej zmiany osób wskazanych w w/w wykazie – do niezwłocznej 

aktualizacji wykazu i przedkładania go Zamawiającemu bez wezwania. 

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w ust. 2 czynności 

w zakresie realizacji przedmiotu umowy – Zamawiający może żądać w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy w szczególności: 



1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 

4) innych dokumentów (w szczególności takich jak: zaświadczenie właściwego 

oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub poświadczona za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń) 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

oraz zakres obowiązków pracownika.   

5. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego – wyrażone na 

piśmie lub przesłane drogą elektroniczną i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

w tym wezwaniu – przedłożyć Zamawiającemu dowody, o których mowa w ust. 4, 

potwierdzające wypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań w zakresie 

określonym w ust. 1 i 2. 

6. Przekazywane dowody, o których mowa w ust. 4, a także wykaz, o którym mowa 

w ust. 3, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zanonimizować w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane wskazane w ust. 3 i 4 nie 

podlegają anonimizacji. 

7. Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do kontroli 

spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 1 i 2, związanych z zatrudnianiem 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją 

zamówienia, w tym w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4, w zakresie 

potwierdzenia spełniania wymogów określonych w ust. 1 i 2, oraz dokonywania 

ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogów określonych w ust. 1 i 2; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, o których mowa w ust. 2, 

Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar 

umownych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g-i. 

9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2.  

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 



§ 15 

Zmiany umowy 

 

1. Dopuszczalne są zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 

Ustawy. 

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany: 

1) wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany w trakcie trwania 

umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług; 

2) terminu realizacji przedmiotu umowy – jeżeli wynika to z okoliczności 

uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, 

w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia 

nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia 

i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 

najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 

przedmiotu umowy w pierwotnym terminie – takiej jak w szczególności: 

katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym lub lądowym, 

wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, działania wojenne, zamieszki, strajk 

spowodowany przez osoby niezwiązane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, 

skutkujących koniecznością wstrzymania prac z przyczyn technologicznych, 

b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przyjętej do 

realizacji dokumentacji projektowej i technicznej, 

c) przedłużania się procedur administracyjnych – w przypadku konieczności 

uzyskania od organów administracyjnych wymaganych przepisami prawa 

decyzji, zezwoleń czy uzgodnień, w związku z ujawnionymi błędami 

w dokumentacji projektowej i technicznej – w szczególności w związku 

z wejściem w życie przepisów skutkujących wydłużeniem lub zawieszeniem 

terminów na wydanie w/w dokumentów, 

d) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu; 

3) zakresu realizowanych – na podstawie dokumentacji projektowej i technicznej – 

robót budowlanych, w związku z koniecznością zastosowania innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałów, niż przewidziane w dokumentacji 

projektowej i technicznej, ze względu na stwierdzone wady tej dokumentacji, 

zmianę przepisów prawa albo możliwość zastosowania zamiennych rozwiązań, 

które nie wpłyną na zmianę przeznaczenia wykonywanej inwestycji w sposób 

istotny, a które poprawią parametry techniczne obiektu – przy czym zmiana ta nie 

wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy oraz termin realizacji robót; 

4) osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy w funkcji 

Kierownika budowy, o ile nowa osoba funkcyjna posiada wymagane uprawnienia. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, określona w umowie wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość 

brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących 

podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku jej 

wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie tych przepisów.  

4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny, 

uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek zawierający uzasadnienie potrzeby lub 

konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzony przez stronę występującą o dokonanie 

zmiany w umowie. Każda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy dotyczącej 

wysokości wynagrodzenia brutto określonego w umowie w przypadku, gdy wniosek 



o dokonanie zmiany nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej. Zmiana wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie wpływa na zmianę terminu wykonania 

przedmiotu umowy. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogą zostać wprowadzone do umowy na 

podstawie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie potrzeby lub konieczności 

wprowadzenia zmiany, sporządzonego przez stronę występującą o dokonanie zmiany 

w umowie. Do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające zasadność 

dokonania zmiany, o ile takie dokumenty występują. Wniosek, o którym mowa powyżej, 

wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, a także 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy. 

6. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, polegać będzie na przesunięciu terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy o określoną ilość dni, która będzie zgodna z ilością 

dni, w czasie których przedmiot umowy nie mógł być wykonywany na podstawie przesłanek 

określonych w ust. 2 pkt 2. 

7. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 4, może zostać wprowadzona do umowy na 

podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy, który 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed 

planowaną zmianą osoby, zawierającego uzasadnienie oraz dokumenty, o których mowa 

w ust. 8, albo na podstawie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących Kierownika 

budowy, w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby pełniącej funkcję 

kierownika budowy; 

2) niewywiązywania się przez osobę pełniącą funkcję Kierownika budowy 

z powierzonych obowiązków wynikających z umowy; 

3) jeżeli zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy stanie się konieczna  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  

8. Wprowadzenie innej osoby do pełnienia funkcji Kierownika budowy – w miejsce osoby 

dotychczas wykonującej tę funkcję – będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca 

potwierdzi spełnianie przez tę osobę minimalnych wymagań określonych przez 

Zamawiającego dla kierownika budowy w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

w szczególności przedstawiając Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kserokopię uprawnień budowlanych dotyczących proponowanej nowej osoby funkcyjnej 

(Kierownika budowy) – zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz aktualne zaświadczenie 

o członkostwie tej osoby w Izbie Inżynierów Budownictwa. Osoba niespełniająca minimalnych 

wymagań Zamawiającego nie zostanie dopuszczona do wykonywania czynności w ramach 

przedmiotowego zamówienia, a Wykonawca zobowiązany będzie wskazać inną osobę, która 

wymagania te spełni. 

9. Brak akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7, 

uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wskazanie przez Wykonawcę innej osoby 

funkcyjnej, spełniającej wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, i naliczenia Wykonawcy kary określonej w umowie. Jakakolwiek przerwa w 

realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownictwa budowy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu realizacji przedmiotu umowy. 

10. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.: 

1) zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy ze strony 

Zamawiającego – zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;  



2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych 

teleadresowych Wykonawcy i Zamawiającego) – zmiana ta następuje poprzez 

pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do 

umowy. 

11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z Ustawą 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w ust. 10.  

12. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 

2-4 oraz ust. 2 Ustawy.  

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości;  

2) jeżeli Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych w terminie 15 

dni licząc od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy (rejonu prowadzenia 

robót) albo nie kontynuuje rozpoczętych robót przez kolejnych 15 dni, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub przekazanego drogą 

elektroniczną – bezzwłocznie po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 

wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego; 

3) w razie wystąpienia konieczności dokonania przez Zamawiającego maksymalnie 

trzykrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o której mowa w § 9 ust. 11, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy – w trybie natychmiastowym; 

4) jeżeli Wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 

budowlanych realizację przedmiotu umowy bez dokonania czynności, o których 

mowa w § 12 – w trybie natychmiastowym; 

5) jeżeli Wykonawca – w przypadku konieczności zmiany kierownika budowy – nie 

zapewni w terminie określonym przez Zamawiającego nowej osoby funkcyjnej, 

spełniającej minimalne wymagania określone przez Zamawiającego dla 

kierownika budowy w Specyfikacji Warunków Zamówienia – bezzwłocznie 

po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy 

przez Zamawiającego na powołanie innej osoby funkcyjnej spełniającej 

te wymagania. 

2. W razie odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy – pod 

warunkiem, że zrealizowana część umowy nadaje się do odbioru jako wykonana w sposób 

należyty. W takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona przez 

Zamawiającego na podstawie zrealizowanego przez Wykonawcę zakresu robót oraz 

z zastosowaniem cen podanych w kosztorysie ofertowym, który Wykonawca przedłożył 

Zamawiającemu przed zawarciem umowy.  

3. Przez odstąpienie Zamawiającego od umowy na podstawie przesłanek wskazanych 

w ust. 1 pkt 2-5, rozumie się odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. 

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, 

Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 



1)   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt własny; 

2)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających; 

3)   w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

w toku wraz z kosztorysem powykonawczym na bazie kosztorysu ofertowego 

dostarczonego Zamawiającemu przed zawarciem umowy, według stanu na dzień 

odstąpienia od umowy. 

5. Protokół inwentaryzacji robót w toku z kosztorysem powykonawczym, o którym mowa 

w ust. 4 pkt 3, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

Kosztorys powykonawczy dla swej ważności podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie do 3 dni od daty jego skutecznego doręczenia Zamawiającemu. 

6. Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od skutecznego 

odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, w sytuacjach, o których mowa w ust. 1, pozostają 

w mocy dotychczasowe świadczenia stron, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepisy § 10, § 11 i § 13 

stosuje się.  

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony będą się starały 

rozstrzygnąć na drodze polubownej. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia na drodze 

polubownej, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Ustawy, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach –  

z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Załącznik Nr 1 do umowy; 

2) Rysunki – Załącznik Nr 2 do umowy 

3) Przedmiar robót – Załącznik Nr 3 do umowy; 

4) Specyfikacja Warunków Zamówienia – Załącznik Nr 4 do umowy.  

 

 

     Wykonawca        Zamawiający 


