Zatgcznik nr 8 — projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego (projekt umowy)
Nr postepowania:

UMOWA Nr ..../2025

Zawarta w dniu ztozenia wszystkich kwalifikowanych podpiséw elektronicznych, pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji ,AGAT” w Jeleniej Gérze z siedziba:
ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Gora, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-22-23-263,
REGON: 230081055, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Katarzyne Niewegtowska— Dyrektora Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej uprawnionego

do reprezentacji Zamawiajgcego

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego — Ewy tady

(nridentyfikacyjny NIP: ... ),
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcga

Strony wspdlnie ustalajg, co nastepuje:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie
podstawowym o wartosci mniejszej niz progi unijne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p. zm.), zwanej
dalej Ustawa, Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zadania pn. ,Dostosowanie obiektu do wymagan obowigzujgcych przepiséw prawa z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego, dostosowania dla o0s6b niepetnosprawnych ciggéw
komunikacyjnych Il pietra”.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegajgce na:

Dostosowaniu w pomieszczeniach Zaktadu Przyrodoleczniczego instalacji wentylacji
nawiewno-wywiewnej wraz z odzyskiem ciepta do obowigzujgcych przepiséw prawa.

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT:
LOKALIZACJA ROBOT:

Przedmiotowy zakres robot zlokalizowany jest w Zaktadzie Przyrodoleczniczym w
budynku Sanatorium Uzdrowiskowego MSWIA ,AGAT” w Jeleniej Gorze przy ul. Cervi 14.
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ZAKRES ROBOT:
INSTALACJE SANITARNE
Prace dotyczace wykonania kanalizacji sanitarnej obejmuja przede wszystkim:

demontaz istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej -wykonanie instalacji
odprowadzenia skroplin, PVC,

montaz rurociggéw, armatury i urzgdzen chtodniczych,

montaz przewodow i armatury wentylacji mechanicznej -badan instalacji sanitarnych,
wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji sanitarnych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Prace dotyczace wykonania instalacji elektrycznej obejmuja przede wszystkim:

montaz przewodow elektrycznych,
montaz osprzetu/aparatury elektrycznej,
montaz kabli elektrycznych,
uruchomienie instalaciji.

Szczegdbtowy opis przedmiotu zamodwienia, charakterystyke robét budowlanych oraz
parametry techniczne central wentylacyjnych, okredla dokumentacja: STWIiOR
(instalacja sanitarna, elektryczna) — zalgcznik nr 1, Projekt wykonawczy (instalacja
sanitarna, elektryczna) — zalaczniki_nr 2, oraz Przedmiardw Robét (instalacja
sanitarna, elektryczna) — zatacznik nr 3, wymaganych parametrow techniczno-
jakosciowych central wentylacyjnych oraz instalacji i obejmujg miedzy innymi
nastepujacy zakres:

wykonanie niezbednych wyku¢, bruzd, przebi¢ i rozbiorek $cian lub dachu oraz
zamurowan, uzupetnien tynkéw, ponownych montazy lub uzupetnienn elementow
rozebranych przy montazu central wentylacyjnych lub instalaciji;

dostawa kompletnych central wentylacyjnych zgodnie z zatgczong dokumentacja na
teren budowy wraz z roztadunkiem oraz przetransportowaniem do Zaktadu
Przyrodniczego znajdujgcego sie na parterze budynku gtéwnego;

montaz w miejscach wskazanych w dokumentacji kompletnych central.

Centrale wentylacyjne winne by¢ wyposazone we wszystkie niezbedne urzgdzenia
wymagane przepisami okreslajgcymi ich prace wraz z dotgczonymi dokumentami
i dokumentacjg eksploatacyjng;

podigczenie urzgdzen uktadéw wentylacji mechanicznej do doprowadzonych miejsc
montazu punktow zasilania instalacji elektrycznej;

wykonanie wymaganych prawem, Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdt i instrukcjg producenta, pomiaréw i badan catych uktadéw wentylaciji
w zakresie np.: wydajno$ci, krotnosci, wymian powietrza, réznicy cisnien pomiaru
hatasu, temperatury i wilgotnosci itp. oraz sporzgdzenie stosownych protokotow
zwigzanych z wykonaniem tych pomiaréw i badan.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest réwniez do skompletowania
i przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentacji techniczno—ruchowej central
wentylacyjnych, oraz kart gwarancyjnych.

Realizacja robét bedzie odbywac sie w obiekcie czynnym. Roboty budowlane powinny
by¢ wykonywane w sposdb umozliwiajgcy realizacje zadan statutowych Sanatorium,
nadto w sposéb umozliwiajgcy prace jego pracownikow.

W czasie realizacji rob6t wykonawca bedzie utrzymywat inne pomieszczenia, poza
pomieszczeniami, ktore objete zostang montazem central wentylacyjnych, w stanie
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wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat na biezgco wszelkie
zbedne materiaty, odpady i $Smieci do wlasnych konteneréw na gruz oraz inne
zanieczyszczenia powstate w wyniku realizacji przedmiotu zaméwienia.

6. Uzyte nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii, nalezy traktowac
w mysl art. 29 ust. 3 PZP, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu
jakoéci, a nie Scisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii o nie gorszych parametrach
technicznych, ktérych  zastosowanie  zagwarantuje  spetnienie  wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawo budowlane, warunkow ustawy
0 wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci
réwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w dokumentacji przetargowe;.

7. Wszystkie dokumenty okreslone w punkcie 2 sg wigzgce. Specyfikacja techniczna oraz
przedmiar robdét i rysunki sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji technicznej i przedmiarze robdt, a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji technicznej i przedmiarze robét, winny
by¢ traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich dokumentach.

8. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy
zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 2, ustala sie nastepujgca kolejnos¢ pod wzgledem waznosci zapisow:
Projekt Wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét, Przedmiar
robodt, Specyfikacja Warunkéow Zaméwienia.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z szczegdétowym zakresem robot oraz
dokumentacjg o ktorej mowa w ust. 2 i oSwiadcza, ze jest w stanie wykonaé¢ opisane
roboty w uméwionym terminie.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i warunkami technicznymi, w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

2. Przedmiar robot stanowi element pomocniczy do wyliczenia ceny ryczattowej robot.
Ewentualne btedy w w/w dokumencie nie bedg stanowity podstawy do roszczen
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy (rejon prowadzenia
prac). Wykonawca rozpocznie realizacie prac w obiekcie po protokolarnym
przekazaniu placu budowy.

4. Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczenstwo podczas realizacji
zamowienia od dnia pisemnego przejecia terenu prowadzenia prac do zakohczenia
i ostatecznego odbioru przedmiotu zamowienia.

5. Prace prowadzone bedg na terenie budynku Sanatorium na czynnym obiekcie.
Wykonawca na wilasny koszt zabezpiecza zaplecze budowy poprzez postawienie
odpowiednich konteneréw socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego - na terenie przylegtym do budynku Sanatorium.

6. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu
przekazania go Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu ostatecznego odbioru
robot.

7. Wykonawca zobowigzuje sie: strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budynku,
wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzonych robdt, wykonywaé
roboty zgodnie z przepisami BHP i PPOZ, a takze nie naruszaé w trakcie
prowadzonych rob6t montazowych istniejgcej struktury budynku i instalacji nie objetych
zakresem robot stanowigcych przedmiot umowy, bez zgody kierownika budowy
i Zamawiajgcego pod rygorem poniesienia z tego tytutu przez wykonawce skutkéw
finansowych.
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8. Oferowane roboty budowlane muszg odpowiada¢é wymaganiom Zamawiajgcego
opisanym w dokumentacji, wymaganiom technologiczno-materiatowym producentow
materiatdbw oraz sztuce budowlanej, zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi aktami
prawnymi i normami wtasciwymi w przedmiocie zamowienia i na warunkach zawartych
w Projekcie umowy.

9. Materiaty, narzedzia, urzadzenia, sprzet niezbedny do realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca dostarczy i zuzyje zgodnie ze ztozong ofertg warunkujgcg wykonanie
przedmiotu umowy. Wszystkie materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia:

a) muszg odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego okreslonym w dokumentacji,

b) muszg spetniaé wymogi Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych;

¢) muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10
Prawa budowlanego;

d) muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne
z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach Iub aprobatach
technicznych, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy,

e) muszg by¢ fabrycznie nowe, nie uzywane oraz muszg posiada¢ gwarancje producenta.

10. Wykonawca po zakonczeniu roboét rozliczy sie z Zamawiajgcym (Inwestorem) za
zuzytg wode i energie elekiryczng na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Zamawiajgcego z 7-dniowym terminem ptatnosci. Koszty z tego tytulu zostang
ustalone po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcg - na zasadzie ryczattu,
uwzgledniajgcego zgtoszone przez Wykonawce: ilos¢ pracownikow skierowanych do
realizacji przedmiotu umowy, urzgdzenia stosowane przy realizacji przedmiotu umowy
i ich moc, liczbe przewidywanych roboczogodzin, a takze stawki optat wynikajgce
z umow zawartych przez Zamawiajgcego z dostawcami mediow.

11. W trakcie realizacji rob6ot moze wystgpi¢ koniecznos¢ wykonania niektorych prac
w godzinach nocnych w zwigzku z specyfikg prowadzonej dziatalnosci w Zaktadzie
Przyrodoleczniczym.

§2

Termin realizacji

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce w terminie 140 dni liczgc
od dnia przekazania placu budowy. Plac budowy zostanie przekazany 30.06.2025 r.

2. Podpisanie protokotu odbioru zakonczonych robét nastgpi w terminie 2 dni roboczych
liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci ich odbioru — przy
czym Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu zakonczenie robot i gotowosé do
ich odbioru najpozniej w terminie zakonczenia zadania, wskazanym w ust. 1.

3.  Wykonawca rozpocznie realizacje prac w obiekcie nie wczesniej niz po protokolarnym
przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwoS¢ dokonania odbioru czesciowego robot
budowanych zrealizowanych przez Wykonawce w terminie do dnia ............cccoceiieiinnnnes r.—
na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego — pod warunkiem, ze do wskazanego powyzej
terminu Wykonawca zrealizuje co najmniej 50% zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.
Rozliczenie wykonanych do dnia ................. r. robét nastgpi na zasadach okreslonych w § 9
ust. 6-8.

§3

Oswiadczenia Stron

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
oznaczong geodezyjnie jako dziatka nr 116, AM 3, obreb 0005 Cieplice V, w ktorej realizowane
beda prace budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy.
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Wykonawca oswiadcza, ze:

2.

1)

2)

3)

4)

5)

zapoznat sie dokumentacja techniczng i projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2,
oraz nie zgtasza do niej zastrzezen i wyraza gotowos¢ wykonania przedmiotu
umowy,

przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw odpowiadajgcych jakosciowo
wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zgodnym
z zamierzonym zastosowaniem — na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poézn. zm.) oraz
z zastosowaniem wymagan ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

na kazde zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego okaze — w stosunku do
wskazanych materiatow — dane potwierdzajgce spetnianie wymagan okreslonych
w pkt 2 ppkt.. 2;

na dzien podpisania umowy wobec Wykonawcy nie toczy sie i nie zostato
wszczete postepowanie dotyczace roszczen finansowych z tytutu przedtozonego
przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng
w wysokosci nie mniejszg niz 100.000,00.

jezeli okres waznosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, o ktérym mowa
w pkt 4, wygasnie przed uptywem terminu realizacji przedmiotu umowy,
zobowigzuje sie do przedtuzenia waznosci tego ubezpieczenia lub zawarcia
kolejnej umowy ubezpieczeniowej i przediozenia Zamawiajgcemu — najpdzniej
w dniu, w ktérym uptywa waznos¢ pierwotnego ubezpieczenia — poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentu potwierdzajgcego ciggtosc
ubezpieczenia OC na sume gwarancyjng okreslong w pkt 4.

§4
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng i projektowa,

o ktérej mowa w § 1 ust. 2, a takze niniejszg umowg i sztukg budowlang;

przestrzeganie w trakcie realizacji przedmiotu umowy wszystkich

obowigzujgcych przepisow z zakresu: Prawa budowlanego, bezpieczenstwa

i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska;

protokolarne przejecie terenu budowy (rejonu prowadzenia robét) w dniu

wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

zapewnienie Kierownika budowy;

na wiasny koszt zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, a takze

jego uporzagdkowanie po zakohczeniu prac, w szczegolnosci:

a) zabezpieczenie zaplecza budowy poprzez postawienie odpowiednich
kontenerow socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego — na terenie przylegtym do budynku Sanatorium,

b) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie zbednych materiatow, odpadow i Smieci do
wiasnych konteneréw na gruz i niepotrzebne urzadzenia;

c) utrzymanie terenu budowy w sposob umozliwiajgcy korzystanie z terenu
przez uprawnione podmioty;
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6)

)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

d) po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy oraz jego otoczenia
i przekazanie Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu ostatecznego
odbioru robdt,

e) usuniecie po zakonczeniu robot wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza
itp., stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy;

zapewnienie ochrony terenu budowy, w szczegodlnosci znajdujgcego sie na nim

mienia, przed dziataniem oséb nieuprawnionych, a takze wstepu o0sob

nieuprawnionych na teren budowy;

zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcemu oraz

wszystkim uczestnikom procesu budowlanego dostepu do terenu budowy i do

kazdego miejsca, w ktérym realizowane sg prace stanowigce przedmiot umowy;
na pisemne uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego przerwanie robét na budowie,

a jezeli zgtoszona bedzie taka potrzeba przez Zamawiajgcego — zabezpieczenie

wykonanych robét przed zniszczeniem,;

niezwtoczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu

umowy, a takze wad stwierdzonych w trakcie odbioru robot oraz w okresie

gwarancji i rekojmi za wady — w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1;

przed przystgpieniem do realizacji rob6t — opracowanie Planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia na budowie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane, i przekazanie go do akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego;

od momentu przejecia terenu budowy do czasu podpisania ostatecznego

bezusterkowego protokotu odbioru robét — catkowite przejecie odpowiedzialnosci

za prawidtowg i zgodng z obowigzujgcym prawem realizacje robo6t budowlanych
zapewnienie wlasciwej koordynaciji robét wykonywanych przez podwykonawcéw

i dalszych podwykonawcéw (jesli powierzone zostanie wykonywanie przedmiotu

umowy podwykonawcom i dalszym podwykonawcom);

informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej jednodniowym

wyprzedzeniem o planowanych terminach zakrycia robét ulegajgcych zakryciu

oraz o gotowosci odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
kazdorazowo uzyskanie pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego
stanowigcej potwierdzenie dokonania odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

po zakonczeniu robdt przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu

umowy, w szczegolnosci:

a) dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zgtoszeniu robot do
odbioru,

b) wszelkich oswiadczen Kierownika budowy, wymaganych przepisami Prawa
budowlanego,

C) pisemnych uwag i zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, szczegolnie
z odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, z udokumentowanym
wykonaniem zalecen,

d) dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

e) szczegotowego rozliczenia ilosci i kosztéw budowy z ewentualnym
wyliczeniem potracen z tytutu wad trwatych oraz redukcji ptatnosci (tabele
rozliczeniowg),

f) wszelkich atestéw, deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci
wbudowanych materiatéw i urzadzen, oraz wszelkich niezbednych swiadectw
potwierdzajgcych dopuszczenie tych wyrobéw do obrotu i stosowania —
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zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966);
g) dokumentéw gwarancyjnych na materiaty i urzgdzenia uzyte/wbudowane
przy realizacji przedmiotu umowy,
h) sprawozdania technicznego zawierajgcego uwagi dotyczgce realizacji robot
oraz date rozpoczecia i zakonczenia robot;

16) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych wyznaczanych przez
Zamawiajgcego w okresie obowigzywania gwaranciji i rekojmi za wady, a takze
w odbiorze tzw. pogwarancyjnym, ktory nastgpi przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi za wady — w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego;

17) w przypadku zrealizowania w terminie do dnia ........... r. co najmniej 50% zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy — zgtoszenie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego maksymalnie w kolejnym dniu roboczym gotowosci odbioru
czesciowego wykonanych robot.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) petnienie nadzoru inwestorskiego;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy (rejonu prowadzenia
robot);

3) przekazanie — w dniu przekazania placu budowy — kompletnej dokumentacji
technicznej i projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2, oraz dziennika budowy;

4) dokonywanie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru
czesciowego (jesli Wykonawca zgtosi gotowos¢ odbioru czesciowego robot
zrealizowanych do dnia ................. r. w co najmniej 50%), ostatecznego odbioru
robét, a takze odbioru tzw. pogwarancyjnego;

5) dokonanie zaptaty za wykonany i odebrany przedmiot umowy — na warunkach
okreslonych w umowie.

§5

Przedstawiciele stron

1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ......................

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ..................... , posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, bedgcego cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3. Do wystepowania w sprawach zwigzanych 2z przedmiotem zamowienia
i wykonywania nadzoru nad realizacjg udzielonego =zamodwienia z ramienia
Zamawiajgcego upowazniony jest: ...........ooiiiin. tel. o

4. Do wystepowania w sprawach zwigzanych z przedmiotem umowy
i koordynowania czynnos$ci zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca wyznacza:
.............................. —tel e malls

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
(uzgodnionych z Zamawiajgcym) polecen, a Wykonawcg zobowigzany jest do wykonania tych
polecen.

6. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o wszelkich wydarzeniach i okolicznosciach mogacych
ujemnie wptywaé na jakos¢ i terminowosé wykonywanych robét, a takze prowadzi¢ do
koniecznosci wprowadzenia zmian w zawartej umowie.

7. Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania od Wykonawcy oceny oraz
propozycji unikniecia negatywnego wptywu przysztego lub nastepujgcego wydarzenia
i okolicznosci na jakos¢, terminowosc lub cene realizowanego przedmiotu umowy.
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§6

Zasady realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzgdowanie oraz materialy wymagane do
zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonywanych robét, a takze do sprawdzenia
ilosci zuzytych materiatéw — w przypadku umotywowanego wystgpienia przez Zamawiajgcego
z zgdaniem wykonania takich czynnosci.

2. Badania, o ktérych mowa w ust. 1, bedg realizowane przez Wykonawce, przy czym
koszt tych badan obcigza Wykonawce jezeli ponosi on wine za ztg jakos¢ robot lub ztg jakose
wbudowanych materiatéw. Zamawiajgcy, kosztem tych badan obcigzy Wykonawce poprzez
potrgcenie kwoty z faktury VAT.

3. Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo sktadowane materiaty — do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbhudowania — byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakoé¢ i wkasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow bedzie sie¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu. Materiaty bedg w skuteczny sposéb zabezpieczone przed dostepem
oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow po zakonczeniu robot
muszg zosta¢ doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
nastepuje na ryzyko witasne Wykonawca i skutkowa¢ moze tym, Zze roboty nie zostang
odebrane przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji technicznej
i projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2. W przypadku braku ustalen w zakresie stosowanego
sprzetu, sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng i projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust.
2. Sprzet uzywany do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

6. Wszelkie odstepstwa w realizacji rob6t od Dokumentacji technicznej i projektowe;j,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2, muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i dla
swej waznosci zatwierdzone na piSmie przez Zamawiajgcego.

§7
Odbior robot

1. Wykonawca lub dziatajacy w jego imieniu Kierownik budowy zobowigzany jest do
kazdorazowego pisemnego zgtaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego — poprzez wpis
do dziennika budowy — gotowosci odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu —
z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.

2. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku wynikajgcego z ust. 1, zobowigzany jest na
witasny koszt: odkry¢ wykonane roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robdét, a nastepnie usungé powstate uszkodzenia przywracajgc do stanu
poprzedniego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy jest zobowigzany w ciggu 3 dni od
daty pisemnego od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1, przystgpi¢ do ich odbioru — przy czym odbior
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tych robot bedzie dokonany w terminie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

4. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robét oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym toku realizacji ulegng zakryciu.

5. Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu odbywajg sie na podstawie
pisemnego protokotu oraz wymagajg wpisu do dziennika budowy. W odbiorach kazdorazowo
uczestniczg Kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej zakonczenie
robét oraz gotowos¢ do ich odbioru najpdzniej w terminie zakonczenia zadania, wskazanym
w § 2 ust. 1.

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych liczac od dnia przyjecia od
Wykonawcy zgtoszenia o zakohczeniu robét i gotowosci ich odbioru, o ktérym mowa w ust. 6,
przystgpi¢ do protokolarnego odbioru robaét.

8. Podpisanie protokotu odbioru przedmiotu umowy bez uwag i bez stwierdzenia wad lub
usterek oznacza przyjecie przez Zamawiajgcego zrealizowanych robot budowlanych jako
nalezycie wykonanych i prawidtowo ukonczonych.

9. Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi za wady oraz powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.

10. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w odbiorze pogwarancyjnym, o ktérym
mowa w ust. 9, a jezeli Wykonawca nie moze wzig¢ osobiscie udziatu w tym odbiorze, udziela
pisemnego petnomocnictwa do tych czynnos$ci wskazanej przez siebie osobie. Osoba ta dziata
na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w wyznaczonym terminie na
pogwarancyjnym odbiorze rob6t i nie wskaze petnomocnictwem danej osoby — ustalenia
z odbioru pogwarancyjnego, dokonane przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy, sg dla
obu Stron wigzace.

11. Szczegdétowe zasady dokonywania odbioréw robét (w tym: zanikajgcych, ulegajgcych
zakryciu oraz ostatecznego odbioru robdét), zostaty okreslone w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob¢t, stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do umowy. Zasady te sg wigzace dla
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

12. Wykonawca — w przypadku zrealizowania w terminie do dnia ...................... r.
co najmniej 50% zakresu rzeczowego przedmiotu umowy — zgtasza Inspektorowi nadzoru
inwestorskiemu w formie pisemnej — maksymalnie w kolejnym dniu roboczym — gotowosé
odbioru czesciowego zrealizowanych robaét.

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy zobowigzany jest dokonac
odbioru zgtoszonych do odbioru robét czesciowych w ciggu 2 dni od daty przyjecia zgtoszenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12. Odbiér nastepuje przy udziale Wykonawcy lub
Kierownika budowy oraz Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. Odbior czesciowy wykonanych do dnia ................... r. w co najmniej 50% robdt
nastgpi na podstawie protokotu odbioru czesciowego, ktéry wymaga podpisu przedstawicieli
obu Stron. W protokole odbioru ujete zostang zakres i wielkos$¢ zrealizowanych prac, a takze
wartosc tych prac — z uwzglednieniem pozycji wyceny w kosztorysie ofertowym przedtozonym
Zamawiajgcemu przez Wykonawce przed zawarciem umowy.

§8

Wady i usterki przedmiotu umowy

1. Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostang wady lub usterki, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokonuje odbioru
i wyznacza termin na usuniecie wad lub usterek;
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2) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odméwié¢ odbioru
przedmiotu umowy i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad lub usterek;

3) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia i/lub uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzgdzony protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad
lub usterek stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad lub usterek wykrytych podczas
odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym termin usuniecia wad lub
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym roboét nie bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia
stwierdzenia tych wad/usterek. Przy wyznaczaniu terminu na usuniecie wad Zamawiajgcy
uwzgledni rodzaj wad, technologie ich usuwania umozliwiajgce ich realizacje, a takze
uzasadnione stanowisko Wykonawcy.

4. Jezeli opdznienie w usunieciu wad lub usterek przekroczy 5 dni od daty wyznaczonego
terminu przez Zamawiajgcego lub Wykonawca odméwi ich usuniecia, Zamawiajgcy jest
uprawniony usung¢ wady lub usterki sitami wlasnymi lub zleci¢ innemu wykonawcy ich
usuniecie, a kosztami wykonania obcigzy¢ Wykonawce. W takim przypadku koszty usuwania
wad lub usterek pokrywane bedg w pierwszej kolejnosci z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9
Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczaitowe dla
Wykonawcy — zgodnie z ofertg — w WySOKOSCI: ..uvuverururennnnnans zt (brutto).

2. Wskazana w ust. 1 umowna cena zawiera w sobie podatek od towaréw i ustug VAT
wedtug stawki: 23 %, okreslonej w ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbedne dla
prawidlowego i petnego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty wynikajgce
z dokumentacji technicznej i projektowej, jak rowniez nie ujete w tej dokumentacji, a niezbedne
do wykonania cato$ci zadania, w szczegolnosci: ceny materiatéw i urzgdzen, koszty robocizny,
koszty zorganizowania terenu budowy, koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robot,
w tym w szczegolnosci koszty zabezpieczenie przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami
mechanicznymi istniejgcych podtdg i posadzek na ciggach komunikacyjnych, z ktérych
Wykonawca bedzie korzystat w czasie prowadzenia robot budowlanych, koszty wykonania
tymczasowych zabezpieczen, o ktorych mowa w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt, koszty uporzgdkowania terenu po wykonaniu robét, koszty wywozu wytworzonych
odpaddw w czasie realizacji robdt i ich utylizacji, a ponadto koszty udziatu w corocznych
przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz odbiorze
pogwarancyjnym robot, a takze pozostate koszty towarzyszace, w tym nalezne optaty i podatki.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie w formie przelewu z rachunku
Zamawiajgcego na rachunek rozliczeniowy WyKONaWCY: .....ccveieiiieierrnrinininnnnrarsnensnens
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajgcego — z zastrzezeniem
ust. 101 11. Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego, z ktérego
dokonana zostanie ptatnosé.

5. Podstawe wystawienia przez Wykonawce i przediozenia Zamawiajgcemu faktury VAT
stanowi podpisany przez Strony protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy -—
w przypadku rozliczania catosci rob6t na podstawie jednej faktury koncowej.

6. Dopuszcza sie mozliwos$¢ rozliczenia miedzy Stronami na podstawie dwéch odrebnych
faktur VAT, z czego:
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1) pierwsza faktura przejSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po
wykonaniu i protokolarnym odebraniu roboét czesciowych, ktére Wykonawca

zrealizowat do dnia ....................... r. — pod warunkiem, ze do tego terminu
Wykonawca zrealizowat co najmniej 50% zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy;

2) druga faktura kohcowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu
catosci robot na podstawie protokotu odbioru korcowego przedmiotu umowy.

7. Rozliczenie okreslone w ust. 6 mozliwe jest wylgcznie w sytuacji zrealizowania przez
Wykonawce w terminie do dnia ..................... r. co najmniej 5% zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy i dokonania protokolarnego odbioru tych robo6t na zasadach okreslonych
w § 7 ust. 12-14.

8. W przypadku okreslonym w ust. 6 i 7, wysoko$¢ wynagrodzenie Wykonawcy za
zrealizowanie robot czesciowych, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1, zostanie ustalona na
podstawie danych zawartych w protokole odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 14,
dotyczgcych zakresu i wielkosci zrealizowanych prac, a takze wartosci tych prac —
z uwzglednieniem pozycji wyceny w kosztorysie ofertowym przedtozonym Zamawiajgcemu
przez Wykonawce przed zawarciem umowy. Pozostata kwota wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 1, zostanie wyptacona na podstawie faktury koncowej, o ktérej mowa
w ust. 6 pkt 2.

9. W przypadku niedotrzymania terminéw ptatnosci, okreslonych w umowie, stronie
poszkodowanej przystuguje prawo dochodzenia ustawowych odsetek.

10. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi
po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

11. Bezposrednia zaptata przez Zamawiajagcego wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, nastgpi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie podlegajgce
zaptacie bezposrednio przez Zamawiajgcego dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Zapfata bezposrednia obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania przedmiotowych uwag — nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji. W zgtaszanych uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

14. Dokonujgc bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

15. Po zakonczeniu robot Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajacym za zuzytg wode
i energie elektryczng na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiajgcego z 7-
dniowym terminem ptatnosci. Koszty z tego tytutu zostang ustalone miedzy Stronami na
zasadzie ryczattu, uwzgledniajgcego zgtoszone przez Wykonawce: ilos¢ pracownikow
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, urzadzenia stosowane przy realizacji
przedmiotu umowy i ich moc, liczbe przewidywanych roboczogodzin, a takze stawki optat
wynikajgce z uméw zawartych przez Zamawiajgcego z dostawcami mediéw. W przypadku
niedokonania ptatnosci na wskazane w fakturze VAT rachunek bankowy Zamawiajgcego
w powyzszym terminie zaptaty, Zamawiajgcy uprawniony jest do pomniejszenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tytutem realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w ust. 1.

§10
Gwarancja i rekojmia za wady oraz przeglady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane ....-miesiecznej
gwarancji i rekojmi za wady, ktorych bieg rozpoczyna sie od dnia protokolarnego
ostatecznego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Warunki udzielonej gwarancji okresla Karta gwarancyjna, ktorej projekt Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu najpozniej w dniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Brak sporzadzenia przez Wykonawce Kkarty gwarancyjnej
i nieprzedtozenie jej do akceptacji Zamawiajgcego w w/w terminie powoduje utrate mozliwosci
dochodzenia przez Wykonawce roszczen tytulem niewlasciwego uzytkowania i/lub
eksploatacji odebranego przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
dokonywania rocznych przeglgdéw gwarancyjnych oraz do usuwania —w terminie 14 dni, badz
w innym terminie uzgodnionym przez Strony — zaistniatych wad i usterek.

4. W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega
wydtuzeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie lub usterce do
czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie.

5. Wykonawca uczestniczy w corocznych przeglgdach gwarancyjnych wyznaczanych
przez Zamawiajgcego w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady — kazdorazowo
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego. O wyznaczonym terminie przegladu
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemne;j.

6. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeglgdach gwarancyjnych, o ktérych
mowa w ust. 5, a jezeli Wykonawca nie moze wzig¢ osobiscie udziatu w przegladzie, udziela
pisemnego petnomocnictwa do tych czynnos$ci wskazanej przez siebie osobie. Osoba ta dziata
na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie stawi sie¢ w wyznaczonym terminie na
przegladzie gwarancyjnym i nie wskaze petnomocnictwem danej osoby — ustalenia
Z przeprowadzonego przegladu gwarancyjnego, dokonane przez Zamawiajgcego bez udziatu
Wykonawcy, sg dla obu Stron wigzgce.

§ 11
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za wykonanie przedmiotu umowy
(R Zb (SIOWNIE: ..o ztotych ...../100). Forma
zabezpieczenia: ........ocovieiiiiiiiie, Zabezpieczenie wnosi sie przed zawarciem umowy.

2. W przypadku nienalezytego wykonania umowy lub nieusuniecia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia
zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po bezusterkowym ostatecznym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.

4. Pozostata kwota — w wysokosci 30 % zabezpieczenia — przeznaczona jest jako
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrdécona nie
pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 2, nastgpi
koniecznos¢ przedtuzenia ustalonego pierwotnie terminu realizacji przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najpdzniej
w dniu jego zawarcia, przedtuzy termin waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo wniesie nowe zabezpieczenie na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy odméwi podpisania aneksu do umowy.

6. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze byé dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. Zmiana ta nie
stanowi zmiany postanowien umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom.

2. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. Tym samym Wykonawca
ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub Zzaniechania
podwykonawcdéw, jak za swoje wiasne.

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

4. Na dzien podpisania umowy Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowat przedmiot
umowy bez udziatu podwykonawcow.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy, a takze podawac
Zamawiajgcemu — w formie pisemnej lub drogg elektroniczng (e-mail) — nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow, a takze dalszych podwykonawcéw
zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy oraz zawiadamia¢ o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa powyze;j.

6. Zapisy niniejszego paragrafu okreslajg wymagania Zamawiajgcego i sg wigzgce
w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a podwykonawca, jak
réwniez miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca.
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu zmiany tej umowy — przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiane — o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zawiera
CO najmniej: nazwy i adresy stron umowy, zakres rzeczowy wykonywanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zadania, termin lub okres realizacji, warto$¢
umowy, termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10. Projekt umowy
0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien wskazujgcych, ze zaptata wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany zakres rzeczowy nastgpi po
dokonaniu zapfaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, poniewaz Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie dopiero po otrzymaniu dowodow
potwierdzajgcych zapftate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

9. Zgodnie z art. 463 Ustawy — umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowieh dotyczacych warunkéow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mnigj
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

10.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

11. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy lub projektu jej zmiany, w przypadku gdy:

1) zapisy przedtozonego projektu nie spetniajg wymagan okreslonych w ust. 8,

2) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy, niz termin okreslony w ust. 10,

3) projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, przytoczone
w ust. 9.

12.Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 11, do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej
zmiany, w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, uwaza sie za akceptacje przedtozonego projektu
umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub wprowadzenia zmiany.

14.Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$é
Z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, oraz kopii zmiany tej umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
sprzeciw do przedtozonej umowy —w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.

15.Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 14, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie,
o ktorym mowa w ust. 14, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany — z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5
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% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego, a takze umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest dostawa materiatéw i urzgdzen zastosowanych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy. W przypadku w/w uméw o podwykonawstwo na
dostawy lub ustugi, ktorych wartos¢ jest wieksza niz 50 000,00 zt (brutto), powyzsze
wyltgczenie nie ma zastosowania. Jesli termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w umowie
0 podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 10, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy — pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. e tiret trzecie.

17.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, podwykonawca lub dalszy podwykonawstwa
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

18. Do zmian umowy o podwykonawstwo zastosowanie majg zapisy ust. 7-17.

§13
Kary umowne

1. Strony zobowigzujg sie zaptaci¢ kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych
przypadkach:

a) w wysokosci 10 % wartosci umownej brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1,
za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na skutek
okolicznosci, za ktéore odpowiada Wykonawca - 2z wylgczeniem
przypadku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1;

b) w wysokos$ci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w terminowym wykonaniu
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1;

c) w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w usunieciu wad lub
usterek stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji i rekojmi;

d) w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1, w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowa¢ bedzie osoba
inna, niz wskazana w § 5 ust. 2, tzn. osoba, ktéra nie spetnia minimalnych
wymogow okreslonych przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, tj. ktérej uprawnienia nie potwierdzityby spetniania przez
Wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu;

e) w wysokosci 300 zt (trzysta ztotych) z tytutu:

- nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

- nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty —
po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do
doprowadzenia zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, ktory byt dtuzszy niz okreslony w § 12 ust. 11,

— za kazdy dzien zwioki liczgc od dnia wyznaczonego na przedtozenie

wymaganego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo na dokonanie zmian

w umowie o podwykonawstwo;
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f)  z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1% wartosci
brutto nieuregulowanego zobowigzania za kazdy rozpoczety dzien zwioki
liczgc od dnia okreslonego w umowie o podwykonawstwo, z zastrzezeniem,
ze termin zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz okreslony w § 12 ust. 11;

g) w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) — za kazde niewypetnienie
przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust. 5;

h) w wysokosci 100,00 zt (sto ztotych) — za kazdy dzieh zwtoki w terminowym
przekazaniu Zamawiajgcemu dowoddw, o ktérych mowa w § 14 ust. 4, liczac
od dnia, w ktorym uptyngt termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
w wezwaniu, o ktérym mowa w § 14 ust. 5;

i) w wysokosci 5 000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych) — w przypadku uzyskania
przez Zamawiajgcego od Panstwowej Inspekcji Pracy informaciji
o0 wykonywaniu czynnosci okreslonych w § 14 ust. 2 przez osoby
niezatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, w razie odstgpienia od umowy
przez ktorgkolwiek ze stron na skutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy — z wylgczeniem przypadku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1.

2. Lgczna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony z tytutu niniejszej
umowy, wynosi 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

3. Strony uzgadniajg, ze Zamawiajgcy ma prawo potrgcania kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ kar umownych.

5. Strony uzgadniajg, ze w przypadku wystawienia wezwania do zaptaty kar umownych,
termin ptatnosci bedzie nie dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do zapfaty
kar umownych.

6. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania oséb na podstawie stosunku pracy

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce (jesli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja czesci
przedmiotu umowy) na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. Z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).

2. Na podstawie stosunku pracy muszg by¢ zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
okreslone w dokumentacji projektowej i technicznej, tj. osoby realizujgce czynnosci
bezposrednio na placu budowy pod kierownictwem pracodawcy (Wykonawcy Ilub
podwykonawcy) w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym miedzy pracodawca
a pracownikiem wynagrodzeniem, w szczegdlnosci roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,
prace polegajgce na wymianie drzwi i podtdg oraz wszelkie czynnosci towarzyszgce, takie jak
wykonanie tynkow, gtadzi, powlok malarskich oraz prac posadzkarskich, przetozenie
wigcznikéw elektrycznych i wymiana tablicy rozdzielczej — w wymaganym zakresie, a takze
prac porzgdkowych. Z powyzszego obowigzku wytgczone sg czynnosci przewidziane dla
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kierownika budowy, a takze czynnos$ci obejmujgce opracowanie Planu BIOZ oraz polegajgce
na dostawie urzgdzen i materiatéw na plac budowy

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby skierowane do wykonywania czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy, wskazane w przedtozonym Zamawiajgcemu przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy Wykazie osob, zatrudnione sg na podstawie stosunku
pracy — o ile wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykonawca zobowigzuje sie —
w przypadku kazdorazowej zmiany osob wskazanych w w/w wykazie — do niezwiocznej
aktualizacji wykazu i przedktadania go Zamawiajgcemu bez wezwania.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 2 czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze zada¢ w trakcie realizacji
przedmiotu umowy w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) innych dokumentéw (w szczegdlnosci takich jak: zaswiadczenie wiasciwego

oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub po$wiadczona za
zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopia
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen)
— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkow pracownika.

5. Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajacego — wyrazone na
pismie lub przestane drogg elektroniczng i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
wtym wezwaniu — przedtozy¢é Zamawiajgcemu dowody, o ktéorych mowa w ust. 4,
potwierdzajgce wypetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan w zakresie
okreslonym w ust. 1 2.

6. Przekazywane dowody, o ktérych mowa w ust. 4, a takze wykaz, o ktérym mowa
wust. 3, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zanonimizowaé w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie =z przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane wskazane w ust. 3 i 4 nie
podlegajg anonimizac;ji.

7. Na kazdym etapie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli
spetniania przez Wykonawce wymaganh okreslonych w ust. 1 i 2, zwigzanych z zatrudnianiem
na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg
zamowienia, w tym w szczegolno$ci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4, w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogow okreslonych w ust. 1 i 2, oraz dokonywania
ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow okreslonych w ust. 11 2;
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamdéwienia.

8. Ztytulu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar
umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g-i.

9. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

§ 15
Zmiany umowy

1. Dopuszczalne sg zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455
Ustawy.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmiany
postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w zakresie dotyczgcym zmiany:

1) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w przypadku zmiany w trakcie trwania
umowy przepisow w zakresie stawki podatku od towarow i ustug;

2) terminu realizacji przedmiotu umowy - jezeli wynika to z okolicznosci
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie,

w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej — rozumianej jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia
i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
przedmiotu umowy w pierwotnym terminie — takiej jak w szczegdlnosci:
katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym Ilub Igdowym,
wprowadzenie stanu kleski zywiotowej, dziatania wojenne, zamieszki, strajk
spowodowany przez osoby niezwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia,
wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania prac z przyczyn technologicznych,

b) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w przyjetej do
realizacji dokumentacji projektowej i technicznej,

C) przediuzania sie procedur administracyjnych — w przypadku koniecznosci
uzyskania od organdéw administracyjnych wymaganych przepisami prawa
decyzji, zezwolen czy uzgodnien, w zwigzku z ujawnionymi btedami
w dokumentacji projektowej i technicznej — w szczegodlnosci w zwigzku
z wejsciem w zycie przepiséw skutkujgcych wydtuzeniem lub zawieszeniem
terminéw na wydanie w/w dokumentow,

d) koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu;

3) zakresu realizowanych — na podstawie dokumentacji projektowej i technicznej —
robot budowlanych, w zwigzku z koniecznoscig zastosowania innych rozwigzan
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technicznych, technologicznych lub materiatéw, niz przewidziane w dokumentacji
projektowej i technicznej, ze wzgledu na stwierdzone wady tej dokumentacji,
zmiane przepisow prawa albo mozliwos¢ zastosowania zamiennych rozwigzan,
ktére nie wplyng na zmiane przeznaczenia wykonywanej inwestycji w sposob
istotny, a ktére poprawig parametry techniczne obiektu — przy czym zmiana ta nie
wptynie na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy oraz termin realizacji robot;

4) osoby wyznaczonej przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy w funkcji

Kierownika budowy, o ile nowa osoba funkcyjna posiada wymagane uprawnienia.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, okreslona w umowie warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow dotyczacych
podatku od towaréw i ustug. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku jej
wprowadzenia — obowigzywac bedzie od dnia wejécia w zycie tych przepisow.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny,
uzasadniony i nalezycie udokumentowany wniosek zawierajgcy uzasadnienie potrzeby lub
koniecznosci wprowadzenia zmiany, sporzadzony przez strone wystepujgca o dokonanie
zmiany w umowie. Kazda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy dotyczace;j
wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie w przypadku, gdy wniosek
o dokonanie zmiany nie bedzie spetniat warunkéw opisanych powyzej. Zmiana wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, nie wplywa na zmiane terminu wykonania
przedmiotu umowy.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogg zosta¢ wprowadzone do umowy na
podstawie pisemnego wniosku zawierajgcego uzasadnienie potrzeby lub konieczno$ci
wprowadzenia zmiany, sporzgdzonego przez strone wystepujgcg o dokonanie zmiany
w umowie. Do wniosku nalezy zatgczy¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce zasadnosc¢
dokonania zmiany, o ile takie dokumenty wystepujg. Wniosek, o ktérym mowa powyzej,
wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a takze
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy.

6. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, polegaé bedzie na przesunieciu terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okreslong ilos¢ dni, ktéra bedzie zgodna z iloscig
dni, w czasie ktorych przedmiot umowy nie mégt by¢ wykonywany na podstawie przestanek
okreslonych w ust. 2 pkt 2.

7. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4, moze zostaé wprowadzona do umowy na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy, ktory
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego na co najmniej 3 dni robocze przed
planowang zmiang osoby, zawierajgcego uzasadnienie oraz dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 8, albo na podstawie pisemnych zastrzezern Zamawiajgcego dotyczgcych Kierownika
budowy, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy;

2) niewywigzywania sie przez osobe petigcg funkcje Kierownika budowy
z powierzonych obowigzkow wynikajgcych z umowy;

3) jezeli zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy stanie sie konieczna
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8. Wprowadzenie innej osoby do petnienia funkcji Kierownika budowy — w miejsce osoby
dotychczas wykonujgcej te funkcje — bedzie mozliwe wytgcznie wtedy, gdy Wykonawca
potwierdzi spetnianie przez te osobe minimalnych wymagan okre$lonych przez
Zamawiajgcego dla kierownika budowy w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
w szczegolnosci przedstawiajgc Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem
kserokopie uprawnien budowlanych dotyczgcych proponowanej nowej osoby funkcyjnej
(Kierownika budowy) — zgodnie z minimalnymi wymaganiami okreslonymi przez
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Zamawiajacego W Specyfikacji Warunkow Zamowienia, oraz aktualne zaswiadczenie
0 czionkostwie tej osoby w Izbie Inzynierdw Budownictwa. Osoba niespetniajgca minimalnych
wymagan Zamawiajgcego nie zostanie dopuszczona do wykonywania czynnosci w ramach
przedmiotowego zamdwienia, a Wykonawca zobowigzany bedzie wskaza¢ inng osobe, ktéra
wymagania te spetni.

9. Brak akceptacji przez Zamawiajgcego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7,
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy po bezskutecznym uptywie dodatkowego
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na wskazanie przez Wykonawce innej osoby
funkcyjnej, spetniajacej wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, i naliczenia Wykonawcy kary okreslonej w umowie. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy.

10. Zmianie podlegajg takze wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:

1) zmiana os6b prowadzgcych nadzér nad realizacjg postanowien umowy ze strony
Zamawiajgcego — zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

2) zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (danych
teleadresowych Wykonawcy i Zamawiajgcego) — zmiana ta nastepuje poprzez
pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

11. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposéb zgodny z Ustawg
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, tj. aneksu do umowy, z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 10.

12. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt
2-4 oraz ust. 2 Ustawy.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — w terminie 30 dni od dnia powziecia o tym wiadomosci;

2) jezeli Wykonawca nie przystgpit do realizacji rob6t budowlanych w terminie 15
dni liczgc od dnia protokolarnego przejecia placu budowy (rejonu prowadzenia
robot) albo nie kontynuuje rozpoczetych robot przez kolejnych 15 dni, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie lub przekazanego drogag
elektroniczng — bezzwlocznie, ale nie pdzniej niz 60 dni po bezskutecznym
uptywie  dodatkowego terminu  wyznaczonego  Wykonawcy  przez
Zamawiajgcego;

3) wrazie wystgpienia koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego maksymailnie
trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w § 9 ust. 11, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5 % wartos$ci niniejszej umowy — w trybie natychmiastowym
ale nie podzniej niz 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu podstawy
odstgpienia;
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4) jezeli Wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych realizacje przedmiotu umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych
mowa w § 12 — w trybie natychmiastowym ale nie pdzniej niz 60 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu podstawy odstgpienia;

5) jezeli Wykonawca — w przypadku koniecznosci zmiany kierownika budowy — nie
zapewni w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego nowej osoby funkcyjnej,
spetniajgcej minimalne wymagania okreslone przez Zamawiajgcego dla
kierownika budowy w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia — bezzwtocznie
po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego na powofanie innej osoby funkcyjnej spetniajgcej
te wymagania, ale nie pdzniej niz 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
podstawy odstgpienia

2. W razie odstgpienia od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca
moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy — pod
warunkiem, ze zrealizowana cze$¢ umowy nadaje sie do odbioru jako wykonana w sposob
nalezyty. W takiej sytuacji wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona przez
Zamawiajgcego na podstawie zrealizowanego przez Wykonawce zakresu robo6t oraz
z zastosowaniem cen podanych w kosztorysie ofertowym, ktory Wykonawca przedtozyt
Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy.

3. Przez odstgpienie Zamawiajgcego od umowy na podstawie przestanek wskazanych
w ust. 1 pkt 2-5, rozumie sie odstgpienie od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca.

4. W przypadku skutecznego odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron,
Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt wiasny;

2) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych;

3) w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot
w toku wraz z kosztorysem powykonawczym na bazie kosztorysu ofertowego
dostarczonego Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy.

5. Protokot inwentaryzaciji rob6t w toku z kosztorysem powykonawczym, o ktérym mowa
w ust. 4 pkt 3, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
Kosztorys powykonawczy dla swej waznosci podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie do 3 dni od daty jego skutecznego doreczenia Zamawiajgcemu.

6. Wykonawca niezwiocznie, jednak nie pdézniej niz w terminie 5 dni od skutecznego
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 1, pozostajg
w mocy dotychczasowe $wiadczenia stron, z zastrzezeniem ust. 2. Przepisy § 10, § 111§ 13
stosuje sie.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikle z realizacji niniejszej umowy strony bedg sie staraty
rozstrzygng¢ na drodze polubownej. W sytuacji nie osiggniecia porozumienia na drodze
polubownej, spory bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy
Ustawy, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych  egzemplarzach  —
z czego dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralna czes$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1. Zalgcznik nr 1 - STWIOR (instalacja sanitarna, elektryczna)
2. Zalgcznik nr 2 — PROJEKT WYKONAWCZY (instalacja sanitarna, elektryczna)
3. Zatgcznik nr 3 — PRZEDMIARY ROBOT (instalacja sanitarna, elektryczna)

Wykonawca: Zamawiajacy:



