Zatgcznik nr 8 — projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego (projekt umowy)
Nr postepowania: 2/2025

UMOWA Nr ..../2025

Zawarta w dniu ztozenia wszystkich kwalifikowanych podpiséw elektronicznych, pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji ,AGAT” w Jeleniej Gérze z siedziba:
ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Gora, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-22-23-263,
REGON: 230081055, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Katarzyne Niewegtowskag— Dyrektora Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej Sanatorium
Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji, uprawnionego do
reprezentacji Zamawiajgcego

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego — Ewy tady

(nr identyfikacyjny NIP: ...l ),
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcga

Strony wspdélnie ustalaja, co nastepuje:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym o wartosci mniejszej niz progi unijne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej
dalej Ustawg, Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zadania pn. ,Dostosowanie obiektu do wymagan obowigzujgcych przepiséw prawa z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego, dostosowanie dla o0s6b niepetnosprawnych ciggow
komunikacyjnych - IV pietro oraz hol budynku gtéwnego”.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegajgce na:

Dostosowaniu obiektu do wymagan obowigzujacych przepiséw prawa z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego, dostosowanie dla oséb
niepetnosprawnych ciggéw komunikacyjnych - IV pietro oraz hol budynku gtéwnego

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT:
LOKALIZACJA ROBOT:

2. Przedmiotowy zakres robot zlokalizowany jest na IV pietrze oraz holu budynku
gtdbwnego Sanatorium Uzdrowiskowego MSWIA ,AGAT” w Jeleniej Gorze przy ul.
Cervi 14.
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ZAKRES ROBOT:
Prace prowadzone beda na terenie budynku Sanatorium na czynnym obiekcie.

1) W miare postepu prac Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania w
wyznaczonych miejscach tymczasowych zabuddéw oddzielajacych miejsce
prowadzenia robot od czynnej czesci budynku.

2) Zabezpieczenia istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw
wyposazenia obiektu folig budowlang ostonows.

3) Rozebrania boazerii, opasek wokot drzwi, zabudowy szachtéw instalacyjnych zgodnie
z opisem na rysunkach.

4) Wymiany tynkéw chropowatych na gtadkie w holu na parterze budynku.

5) Rozebrania istniejgcych sufitdw podwieszanych na parterze w holu budynku.

6) Montazu nowych sufitéw podwieszanych wypetnionych ptytami modutowymi z wiékien
mineralnych
o wym. 120x60 cm dopuszczonych do uzytkowania w obiektach stuzby zdrowia.

7) Rozebrania posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw.

8) Fragmentarycznego skucia ptytek ceramicznych na posadzce z przygotowaniem
podtoza lastrykowego do utozenia nowych ptytek ceramicznych.

9) Demontazu i ponownego montazu grzejnikdéw stojgcych na posadzce.

10) Wymiany drzwi wejsciowych do jednostek mieszkalnych na drzwi p.poz. El 30 z
dostosowaniem otworéw drzwiowych do nowej stolarki wraz z wykonaniem robét
towarzyszgcych.

11) Wymiany drzwi wejsciowych z dostosowaniem otworéw drzwiowych do nowej stolarki
wraz z robotami towarzyszgcymi w pozostatych wyznaczonych pomieszczeniach na
parterze i na IV pietrze budynku — zgodnie z zestawieniem stolarki i opisem na
rysunkach technicznych.

12) Wymiany skrzydet drzwiowych 2z dopasowaniem do istniejgcych oScieznic w
pozostatych wyznaczonych pomieszczeniach.

13) Odnowienia istniejacych oscieznic drzwiowych przed montazem nowych skrzydet
drzwiowych.

14) Podmurowania od dotu otwordw szachtow instalacyjnych ponad posadzke.

15) Zabezpieczenia instalacji p.poz. przed uszkodzeniem wraz z przeftozeniem jej
elementéw oraz okablowania pod tynk na sufitach i $cianach.

16) Przetozenia instalacji elektrycznej bedacej w obrebie zakresu prac pod tynk lub
zabudowe z piyt G-K.

17) Gruntowania powierzchni sufitéw i scian przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych
ogniochronnych oraz przed utozeniem gtadzi.

18) Wykonania oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych mocowanych na
plackach z kleju gipsowego montazowego w miejscu rozebranej boazerii Sciennej z
podwyzszeniem wysokosci oktadzin do poziomu sufitu.

19) Wykonania gtadzi wapiennych na sufitach i scianach wraz z montazem naroznikéw
ochronnych aluminiowych.

20) Osadzenia nowych zabuddw szachtow instalacyjnych metalowych otwieranych z
zamknigeciem (min. w dwéch punktach goéra - dét), malowanych proszkowo — kolor do
ustalenia z Inwestorem.
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21) Przygotowania powierzchni do wykonania warstwy wyréwnawczej pod posadzke z
ptytek ceramicznych - czyszczenie, odkurzanie, gruntowanie, itd.
22) Wykonania dylatacji obwodowej przy scianach z taSmy ze spienionego pcv szer. 100
mm.
23) Wykonania warstwy wyrownawczej cementowe;.
24) Utozenie posadzek z piytek ceramicznych typu gres, rektyfikowanych w klasie
antyposlizgowosci
min. R11.
25) Wykonania cokolika przypodtogowego z ptytek ceramicznych typu gres o wysokosci
12 cm.
26) Obtozenia stopni schodowych ptytkami ceramicznymi w korytarzu prowadzacym do
dziatu ksiegowosci.
27) Wymiany i zatozenia nowych listew maskujacych w progach drzwi oraz w miejscach
potaczenia posadzek wykonanych z innych materiatow.
28) Wypetnienia masg silikonowg narozy wewnetrznych - ptytka podtogowa/cokolik.
29) Przygotowania powierzchni tynkow sufitow i $cian starych oraz nowych do
malowania.
30) Malowania sufitéw farbami emulsyjnymi.
31) Malowania s$cian farbami emulsyjnymi o zwiekszonej odpornosci na Scieranie oraz
zabrudzenia.
32) Malowania grzejnikdw, rur przytgczeniowych oraz pionéw c.o. w strefie ciggow
komunikacyjnych.
33) Montazu elastycznych odbojnic ptaskich klejonych lub samoprzylepnych — pas o szer.
500 mm
na ustalonej wysokoéci od posadzki.
34) Wymiany wskazanych tablic energetycznych rozdzielczych pietrowych.
35) Przetozenia opraw istniejgcego oswietlenia typu LED.
36) Wymiana istniejgcych opraw os$wietleniowych sufitowych swietlbwkowych na oprawy
sufitowe energooszczedne typu LED.
37) Montazu nowych opraw oswietleniowych o wym. 120x60 w suficie podwieszanym
modutowym
z przytgczeniem do czesci opraw czujnika ruchu.
38) Dokonania niezbednych badan i sprawdzen instalacji p.poz i elektrycznej bedgcych w
zakresie opracowania wraz z dostarczeniem protokotéw pomiarowych.
39) Usuniecia i wywiezienie gruzu i materiatbw pochodzgcych z rozbiorki.
3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowia:
e zalgcznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
e zalgcznik nr 2 RYSUNKI

e zatgcznik nr 3 PRZEDMIARY ROBOT

4. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
warunkami technicznymi, w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).a przepisami rozporzgdzen
wykonawczych do wskazanej ustawy, a takze na warunkach ustalonych umowg
stanowigcg zatgcznik nr 8, w sposdb nienaruszajgcy intereséw 0sob trzecich.

5. Wszelkie prace wykonywane bedg przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym. Jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii mogg by¢ wykonywane bez
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10.

11.

12.

uprzedniej zgody Zamawiajgcego, ale po wczesniejszym  poinformowaniu
Zamawiajacego o koniecznosci wykonania tego rodzaju prac.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy, a koszty ich
wywiezienia i utylizacji ujete sg w wynagrodzeniu Wykonawcy, wskazanym w § 9 ust. 1.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, w szczegolnosci za spowodowanie w trakcie wykonywania robé6t uszkodzenia
mienia lub zagrozenia zycia i zdrowia oséb, a takze wszelkie inne szkody powstate w
wyniku niewtasciwego utrzymywania przekazanego do realizacji placu budowy — od
chwili przejecia terenu prowadzenia prac do czasu protokolarnego ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, a takze za szkody zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, ktére
zostang ujawnione po zakonczeniu prac.

Realizacja robét bedzie odbywacé sie w obiekcie czynnym. Roboty budowlane powinny
by¢ wykonywane w sposéb umozliwiajgcy realizacje zadanh statutowych Sanatorium,
nadto w sposob umozliwiajgcy prace jego pracownikow.

Uzyte nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii, nalezy traktowac
w mysl art. 29 ust. 3 PZP, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu
jakosci, a nie scisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyrobodw budowlanych i technologii o nie gorszych parametrach
technicznych, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie wymagan podstawowych,

o ktérych mowa w art. 5 Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych
oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakos$ci rownowaznego lub nie
gorszego od okreslonego w dokumentacji przetargowe;j.

Wszystkie dokumenty okresdlone w punkcie 3 sg wigzgce. Specyfikacja techniczna oraz
przedmiar roboét i rysunki sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji technicznej i przedmiarze robét, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji technicznej i przedmiarach
robét, winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich dokumentach.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy
zapisami dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3, ustala sie nastepujgcg kolejnosé pod
wzgledem waznosci zapisow: Szczegotowa Specyfikacja Techniczna, Dokumentacja
projektowa, ktérg stanowig Przedmiary robot i rysunki, Specyfikacja Warunkow
Zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze szczegotowym zakresem robot, oraz
dokumentacjg o ktérych mowa w § 1 i oswiadcza, ze jest w stanie wykonac opisane
roboty w uméwionym terminie.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i warunkami technicznymi, w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).) oraz sztukg
budowlana.

2. Przedmiar robot stanowi element pomocniczy do wyliczenia ceny ryczattowej robot.
Ewentualne btedy w w/w dokumencie nie bedg stanowity podstawy do roszczen
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy (rejon prowadzenia
prac). Wykonawca rozpocznie realizacie prac w obiekcie po protokolarnym
przekazaniu placu budowy.

4. Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczenstwo podczas realizaciji
zamowienia od dnia pisemnego przejecia terenu prowadzenia prac do zakohczenia
i ostatecznego odbioru przedmiotu zamowienia.

5. Prace prowadzone bedg na terenie budynku Sanatorium na czynnym obiekcie.
Wykonawca na wilasny koszt zabezpiecza zaplecze budowy poprzez postawienie
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10.

11.

odpowiednich konteneréw socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego - na terenie przylegtym do budynku Sanatorium.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
przekazania go Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu ostatecznego odbioru
robot.
Wykonawca zobowigzuje sie: strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budynku,
wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzonych robdt, wykonywaé
roboty zgodnie z przepisami BHP i PPOZ, a takze nie narusza¢ w trakcie
prowadzonych robot montazowych istniejgcej struktury budynku i instalacji nie
objetych zakresem robét stanowigcych przedmiot umowy, bez zgody kierownika
budowy i Zamawiajgcego pod rygorem poniesienia z tego tytutu przez
Wykonawce skutkow finansowych.
Oferowane roboty budowlane muszg odpowiadaé wymaganiom Zamawiajgcego
opisanym w dokumentacji, wymaganiom technologiczno-materialowym producentow
materiatdbw oraz sztuce budowlanej, zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi aktami
prawnymi i normami wiasciwymi w przedmiocie zamowienia i na warunkach
zawartych w Projekcie umowy.
Materiaty, narzedzia, urzgdzenia, sprzet niezbedny do realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca dostarczy i zuzyje zgodnie ze zlozong ofertg warunkujgcg wykonanie
przedmiotu umowy. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia:
a) muszg odpowiada¢é wymaganiom Zamawiajgcego okreslonym w
dokumentaciji,
b) muszg spetnia¢ wymogi Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach
budowlanych;
c) muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
art. 10 Prawa budowlanego;
d) muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne
z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatach
technicznych, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy,
e) muszg by¢ fabrycznie nowe, nie uzywane oraz muszg posiada¢ gwarancje
producenta.
Wykonawca po zakonczeniu robét rozliczy sie z Zamawiajgcym (Inwestorem) za
zuzytg wode i energie elektryczng na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Zamawiajgcego z 7-dniowym terminem pfatnosci. Koszty z tego tytutu zostang
ustalone po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcg - na zasadzie ryczattu,
uwzgledniajgcego zgtoszone przez Wykonawce: ilos¢ pracownikéw skierowanych do
realizacji przedmiotu umowy, urzgdzenia stosowane przy realizacji przedmiotu
umowy i ich moc, liczbe przewidywanych roboczogodzin, a takze stawki optat

wynikajgce z umow zawartych przez Zamawiajgcego z dostawcami
medidw.
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu minimum 60 miesiecznej gwaranciji (liczonej od

daty dokonania odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust 1-15 Projektu Umowy)
wykonanych w ramach niniejszego zamdwienia robét budowlanych, jak rowniez
wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposéb zastosowanych w wykonaniu tych
robot, wyrobow, materiatow i urzgdzen budowlanych.

§ 2

Termin realizacji

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce w terminie:

ETAP | - PARTER : od dnia 26.07.2025 do dnia 13.09.2025 r.
ETAP Il - PIETRO IV (jedynki) : od dnia 16.09.2025 do dnia 04.11.2025r.
ETAP Il - PIETRO IV (dwdjki) : od dnia 04.11.2025 do dnia 13.01.2026 .
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2. Podpisanie protokotu odbioru zakonczonych robét nastgpi w terminie 2 dni roboczych
liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét
i gotowoéci ich odbioru — przy czym Wykonawca zobowigzany jest zglosic
Zamawiajgcemu zakonczenie roboét i gotowos¢ do ich odbioru najpézniej
w terminie zakohczenia zadania, wskazanego w ust. 1.

3. Wykonawca rozpocznie realizacje prac w obiekcie nie wcze$niej niz po protokolarnym
przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania odbioru czesciowego robdt
budowanych zrealizowanych przez Wykonawce w terminie do dnia 25.11.2025 r. —
na podstawie protokotu odbioru czesciowego — pod warunkiem, ze do wskazanego
powyzej terminu Wykonawca zrealizuje co najmniej 70% zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy.

Rozliczenie wykonanych do dnia 25.11.2025 r. robét nastgpi na zasadach
okreslonych w § 9 ust. 6-8.

§3

Oswiadczenia Stron

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
oznaczong geodezyjnie jako dziatka nr 116, AM 3, obreb 0005 Cieplice V, w ktérej
realizowane bedg prace budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie dokumentacjg techniczng i projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2,
oraz nie zgtasza do niej zastrzezen i wyraza gotowos¢ wykonania przedmiotu
umowy, posiadajgc zdolnos¢, doswiadczenie i wiedze do prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy,

2) przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw odpowiadajgcych jakosciowo
wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zgodnym z
zamierzonym zastosowaniem — na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz z zastosowaniem
wymagan ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213).,

3) na kazde Zzagdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego okaze — w stosunku do
wskazanych materiatdw — dane potwierdzajgce spetnianie wymagan okreslonych
w § 3 pkt 2 ppkt.. 2;

4) na dzien podpisania umowy wobec Wykonawcy nie toczy sie i nie zostato
wszczete postepowanie dotyczgce roszczen finansowych z tytutu przedtozonego
przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszg niz
100.000,00 zt,

5) jezeli okres waznosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, o ktorym mowa
w pkt 4, wygasnie przed uptywem terminu realizacji przedmiotu umowy,
zobowigzuje sie do przedtuzenia waznosci tego ubezpieczenia lub zawarcia
kolejnej umowy ubezpieczeniowej i przediozenia Zamawiajgcemu — najpozniej
w dniu, w ktérym uptywa waznosé pierwotnego ubezpieczenia — poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentu potwierdzajgcego ciggtosc
ubezpieczenia OC na sume gwarancyjng okreslong w pkt 4.

§4



Zatgcznik nr 8 — projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego (projekt umowy)
Nr postepowania: 2/2025

Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng i projektowa,

o ktérej mowa w § 1, a takze niniejszg umowg i sztukg budowlang;

przestrzeganie w trakcie realizacji przedmiotu umowy  wszystkich

obowigzujgcych przepisow z zakresu: Prawa budowlanego, bezpieczenstwa

i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska;

protokolarne przejecie terenu budowy (rejonu prowadzenia robot) w dniu

wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

zapewnienie Kierownika budowy;

na wiasny koszt zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, a takze

jego uporzadkowanie po zakonczeniu prac, w szczegolnosci:

a) zabezpieczenie zaplecza budowy poprzez postawienie odpowiednich
konteneréw socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego — na terenie przylegtym do budynku Sanatorium,

b) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie zbednych materiatow, odpadow i Smieci do
wiasnych konteneréw na gruz i niepotrzebne urzadzenia;

c) utrzymanie terenu budowy w sposob umozliwiajgcy korzystanie z terenu
przez uprawnione podmioty;

d) po zakonczeniu robot uporzagdkowanie terenu budowy oraz jego otoczenia
i przekazanie Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu ostatecznego
odbioru robdt,

€) usuniecie po zakonczeniu robdt wszelkich urzgdzen tymczasowych,
zaplecza itp., stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy;

zapewnienie ochrony terenu budowy, w szczegdlnosci znajdujgcego sie na nim
mienia, przed dziataniem oséb nieuprawnionych, a takze wstepu osob
nieuprawnionych na teren budowy;
zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcemu oraz
wszystkim uczestnikom procesu budowlanego dostepu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, w ktérym realizowane sg prace stanowigce przedmiot umowy;
na pisemne uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego przerwanie robét na
budowie, ajezeli zgtoszona bedzie taka potrzeba przez Zamawiajgcego —
zabezpieczenie wykonanych roboét przed zniszczeniem;

niezwtoczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu

umowy, a takze wad stwierdzonych w trakcie odbioru robot oraz w okresie

gwarancji i rekojmi za wady — w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 9

ust. 1;

przed przystgpieniem do realizacji rob6t — opracowanie Planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia na budowie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane, i przekazanie go do akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego;

od momentu przejecia terenu budowy do czasu podpisania ostatecznego

bezusterkowego  protokotu  odbioru  robét —  calkowite  przejecie

odpowiedzialnosci za prawidtowg i zgodng z obowigzujgcym prawem realizacje
robét budowlanych;

zapewnienie  wiasciwej koordynacji robot  wykonywanych przez

podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (jesli powierzone zostanie

wykonywanie przedmiotu umowy podwykonawcom [ dalszym
podwykonawcom);
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13) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem o planowanych terminach zakrycia robét ulegajgcych zakryciu
oraz o gotowosci odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

14) kazdorazowo uzyskanie pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego
stanowigcej potwierdzenie dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

15) po zakonczeniu robot przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy, w szczegolnosci:

a) dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zgtoszeniu robot do
odbioru,

b) wszelkich oswiadczen Kierownika budowy, wymaganych przepisami Prawa
budowlanego,

c) pisemnych uwag i zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, szczegdlnie
z odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, z udokumentowanym
wykonaniem zalecen,

d) dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

e) szczegobtowego rozliczenia ilosci i kosztow budowy z ewentualnym
wyliczeniem potracen z tytutu wad trwatych oraz redukcji ptatnosci (tabele
rozliczeniowg),

f) wszelkich atestéw, deklaracji zgodnosci Ilub certyfikatdw zgodnosci

wbudowanych materiatbw i urzadzen, oraz wszelkich niezbednych
Swiadectw potwierdzajgcych dopuszczenie tych wyrobow do obrotu
i stosowania — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966);

g) dokumentéw gwarancyjnych na materiaty i urzgdzenia uzyte/wbudowane
przy realizacji przedmiotu umowy,

h) sprawozdania technicznego zawierajgcego uwagi dotyczace realizacji robot
oraz date rozpoczecia i zakonczenia robot;

16) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych wyznaczanych przez
Zamawiajgcego w okresie obowigzywania gwaranciji i rekojmi za wady, a takze
w odbiorze tzw. pogwarancyjnym, ktéry nastgpi przed uplywem okresu
gwaranc;ji i rekojmi za wady — w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego;

17) w przypadku zrealizowania w terminie do dnia 25.11.2025 r. co najmniej 70%
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy — zgtoszenie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego maksymalnie w kolejnym dniu roboczym gotowosci odbioru
czesciowego wykonanych robot.

2. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) petnienie nadzoru inwestorskiego;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy (rejonu prowadzenia
robot);

3) przekazanie — w dniu przekazania placu budowy — kompletnej dokumentacji
technicznej i projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2, oraz dziennika budowy;

4) dokonywanie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru
czesciowego (jesli Wykonawca zgtosi gotowos¢ odbioru czesciowego robot
zrealizowanych do dnia 25.11.2025 r. w co najmniej 70%), ostatecznego
odbioru robdt, a takze odbioru tzw. pogwarancyjnego;



Zatgcznik nr 8 — projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego (projekt umowy)
Nr postepowania: 2/2025
5) dokonanie zaptaty za wykonany i odebrany przedmiot umowy — na warunkach
okreslonych w umowie.

§5

Przedstawiciele stron

1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ......................

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ..................... , posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, bedgcego cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

3. Do wystepowania w sprawach zwigzanych 2z przedmiotem zamoéwienia
i wykonywania nadzoru nad realizacjg udzielonego =zamodwienia z ramienia
Zamawiajgcego upowazniony jest: ...........ooiiinis tel. o

4. Do wystepowania w sprawach zwigzanych z przedmiotem umowy
i koordynowania czynnos$ci zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca wyznacza:
.............................. —tel i emalln

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
(uzgodnionych z Zamawiajgcym) polecen, a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
tych polecen.

6. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o wszelkich wydarzeniach i okoliczno$ciach moggcych
ujemnie wptywac na jakosc¢ i terminowos¢ wykonywanych robét.

7. Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania od Wykonawcy oceny
oraz propozycji unikniecia negatywnego wptywu przysztego lub nastepujgcego wydarzenia
i okolicznosci na jakos¢, terminowos¢ lub cene realizowanego przedmiotu umowy.

§6

Zasady realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzgdowanie oraz materialy wymagane do
zbadania jakosci wbudowanych materiatow i wykonywanych robét, a takze do sprawdzenia
ilosci zuzytych materiatbw — w przypadku umotywowanego wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zgdaniem wykonania takich czynnosci.

2. Badania, o ktorych mowa w ust. 1, bedg realizowane przez Wykonawce, przy czym
koszt tych badan obcigza Wykonawce jezeli ponosi on wine za ztg jakos¢ robét lub zig
jakos¢ wbudowanych materiatdbw. Zamawiajgcy, kosztem tych badan obcigzy Wykonawce
poprzez potrgcenie kwoty z faktury VAT.

3. Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo sktadowane materiaty — do czasu, gdy
beda one potrzebne do wbudowania — byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakosC i witasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw bedzie sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu. Materiaty bedg w skuteczny sposoéb
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatdw po zakonczeniu robot muszg zosta¢ doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatdbw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
nastepuje na ryzyko witasne Wykonawcy i skutkowaé moze tym, ze roboty nie zostang
odebrane przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji technicznej
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i projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2. W przypadku braku ustalen w zakresie
stosowanego sprzetu, sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z Dokumentacjg techniczng i projektowg, o ktorej
mowa w § 1 ust. 2. Sprzet uzywany do wykonania rob6t ma byé¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

6. Wszelkie odstepstwa w realizacji rob6t od Dokumentacji technicznej i projektowe;j,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2, muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
i dla swej waznosci zatwierdzone na pismie przez Zamawiajgcego.

§7
Odbior robot

1. Wykonawca lub dziatajacy w jego imieniu Kierownik budowy zobowigzany jest do
kazdorazowego pisemnego zgtaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego — poprzez wpis
do dziennika budowy — gotowosci odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu —
Z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.

2. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku wynikajgcego z ust. 1, zobowigzany jest na
wiasny koszt: odkry¢ wykonane roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robdt, a nastepnie usung¢ powstate uszkodzenia przywracajgc do stanu
poprzedniego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy jest zobowigzany w ciggu 3 dni
od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, o ktorym mowa w ust. 1, przystgpi¢ do ich odbioru — przy czym odbior tych robét
bedzie dokonany w terminie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot.

4. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym toku realizacji ulegng zakryciu.

5. Odbiory robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu odbywajg sie na podstawie
pisemnego protokotu oraz wymagajg wpisu do dziennika budowy. W odbiorach kazdorazowo
uczestniczg Kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej
zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do ich odbioru najpdzniej w terminie zakonczenia zadania,
wskazanym w § 2 ust. 1.

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych liczac od dnia przyjecia od
Wykonawcy zgtoszenia o zakonczeniu robot i gotowosci ich odbioru, o ktérym mowa
w ust. 6, przystgpi¢ do protokolarnego odbioru robot.

8. Podpisanie protokotu odbioru przedmiotu umowy bez uwag i bez stwierdzenia wad
lub usterek oznacza przyjecie przez Zamawiajgcego zrealizowanych robét budowlanych jako
nalezycie wykonanych i prawidtowo ukonczonych.

9. Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi za wady oraz powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.

10. Wykonawca zobowigzany jest do udziatlu w odbiorze pogwarancyjnym, o ktérym
mowa w ust. 9, a jezeli Wykonawca nie moze wzig¢ osobi$cie udziatu w tym odbiorze,
udziela pisemnego petnomocnictwa do tych czynnosci wskazanej przez siebie osobie.
Osoba ta dziata na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w
wyznaczonym terminie na pogwarancyjnym odbiorze robo6t i nie wskaze petnomocnictwem
danej osoby — ustalenia z odbioru pogwarancyjnego, dokonane przez Zamawiajgcego bez
udziatu Wykonawcy, sg dla obu Stron wigzgce.

11. Szczegotowe zasady dokonywania odbioréow robét (w tym: zanikajacych,
ulegajagcych zakryciu oraz ostatecznego odbioru robét), zostaty okreslone w Specyfikacji
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Technicznej Wykonania stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do umowy. Zasady te sg wigzgce dla
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

12. Wykonawca — w przypadku zrealizowania w terminie do dnia 25.11.2025 r.
co najmniej 70% zakresu rzeczowego przedmiotu umowy — zgtasza Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w formie pisemnej — maksymalnie w kolejnym dniu roboczym — gotowosé
odbioru czesciowego zrealizowanych robaot.

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest dokonaé odbioru zgtoszonych
robét czesciowych w ciggu 2 dni od daty przyjecia zgtoszenia Wykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 12. Odbiér nastepuje przy udziale Wykonawcy lub Kierownika budowy oraz
Zamawiajgcegdo i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. Odbiér czesciowy wykonanych do dnia 25.11.2025 r. w co najmniej 70% robot
nastgpi na podstawie protokotu odbioru czesciowego, ktéry wymaga podpisu przedstawicieli
obu Stron. W protokole odbioru ujete zostang zakres i wielko$¢ zrealizowanych prac, a takze
wartos¢ tych prac — z uwzglednieniem pozycji wyceny w kosztorysie ofertowym ztozonym
Zamawiajgcemu wraz z oferta.

§8

Wady i usterki przedmiotu umowy

1. Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostang wady lub usterki, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokonuje odbioru
i wyznacza termin na usuniecie wad lub usterek;

2) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru
przedmiotu umowy i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad lub usterek;

3) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia i/lub uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzgdzony protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad lub usterek wykrytych podczas
odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym termin usuniecia wad lub
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robét nie bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia
stwierdzenia tych wad/usterek. Przy wyznaczaniu terminu na usuniecie wad Zamawiajgcy
uwzgledni rodzaj wad, technologie ich usuwania umozliwiajgce ich realizacje, a takze
uzasadnione stanowisko Wykonawcy.

4. Jezeli opoznienie w usunigciu wad lub usterek przekroczy 5 dni od daty
wyznaczonego terminu przez Zamawiajgcego lub Wykonawca odmowi ich usuniecia,
Zamawiajacy jest uprawniony usung¢ wady lub usterki sitami wtasnymi lub zleci¢ innemu
wykonawcy ich usuniecie, a kosztami wykonania obcigzy¢ Wykonawce. W takim przypadku
koszty usuwania wad lub usterek pokrywane bedg w pierwszej kolejnosci z wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe dla
Wykonawcy — zgodnie z ofertg — w WysoKOSCi: ....vuveeninnninnnnes zt (brutto).

2. Wskazana w ust. 1 umowna cena zawiera w sobie podatek od towaréw i ustug VAT
wedtug stawki: 23 %, okreslonej w ofercie Wykonawcy.
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3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbedne dla
prawidtowego i petnego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty wynikajgce
z dokumentacji technicznej i projektowej, jak réwniez nie ujete w tej dokumentacij,
a niezbedne do wykonania catosci zadania, w szczegolnosci: ceny materiatow i urzgdzen,
koszty robocizny, koszty zorganizowania terenu budowy, koszty utrzymania porzadku
w trakcie realizacji robét, w tym w szczegolnosci koszty zabezpieczenia przed zabrudzeniem
oraz uszkodzeniami mechanicznymi istniejgcych podtdg i posadzek na ciggach
komunikacyjnych, z ktérych Wykonawca bedzie korzystat w czasie prowadzenia robét
budowlanych, koszty wykonania tymczasowych zabezpieczen, o ktérych mowa
w Specyfikacji technicznej, koszty uporzgdkowania terenu po wykonaniu robdt, koszty
wywozu wytworzonych odpaddéw w czasie realizacji robét i ich utylizacji, a ponadto koszty
udziatu w corocznych przeglgdach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz
odbiorze pogwarancyjnym robot, a takze pozostate koszty towarzyszgce, w tym nalezne
optaty i podatki.

4. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, platne bedzie w formie przelewu
z rachunku Zamawiajgcego na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy:
................................................ w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez
Zamawiajgcego — z zastrzezeniem ust. 10 i 11. Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego, z ktérego dokonana zostanie ptatnosé.

5. Podstawe wystawienia przez Wykonawce i przedtozenia Zamawiajacemu faktury VAT
stanowi podpisany przez Strony protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy -
w przypadku rozliczania cato$ci robét na podstawie jednej faktury korhicowe.

6. Dopuszcza sie mozliwo$¢ rozliczenia miedzy Stronami na podstawie dwdch
odrebnych faktur VAT, z czego:

1) pierwsza faktura przejsciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po
wykonaniu i protokolarnym odebraniu robot czesciowych, ktére Wykonawca
zrealizowat do dnia 25.11.2025 r. — pod warunkiem, ze do tego terminu
Wykonawca zrealizowat co najmniej 70% zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy;

2) druga faktura kohcowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu
catoéci robot na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

7. Rozliczenie okreslone w ust. 6 mozliwe jest wylgcznie w sytuacji zrealizowania przez
Wykonawce w terminie do dnia 25.11.2025 r. co najmniej 70% zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy i dokonania protokolarnego odbioru tych robo6t na zasadach okreslonych
w § 7 ust. 12-14.

8. W przypadku okreslonym w ust. 6 i 7, wysoko$¢ wynagrodzenie Wykonawcy za
zrealizowanie robo6t czesciowych, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1, zostanie ustalona na
podstawie danych zawartych w protokole odbioru czesciowego, o ktéorym mowa w § 7
ust. 14, dotyczgcych zakresu i wielkosci zrealizowanych prac, a takze wartosci tych prac —
z uwzglednieniem pozycji wyceny w kosztorysie ofertowym przedtozonym Zamawiajgcemu
przez Wykonawce wraz z ofertg. Pozostata kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 1, zostanie wyptacona na podstawie faktury koncowej, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 2.

9. W przypadku niedotrzymania terminéw ptatnosci, okreslonych w umowie, stronie
poszkodowanej przystuguje prawo dochodzenia ustawowych odsetek.

10. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, wyptata wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zapfate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

11. Bezposrednia zaptata przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
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przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, nastgpi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie
podlegajgce zaptacie bezposrednio przez Zamawiajgcego dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Zaptata bezposrednia obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednigj
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania przedmiotowych uwag — nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji. W zgtaszanych uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg
umowy o0 podwykonawstwo.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zapfaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

14. Dokonujgc bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

15. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajacym za zuzytg wode
i energie elektryczng na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiajgcego z 7-
dniowym terminem ptatnosci. Koszty z tego tytutu zostang ustalone miedzy Stronami na
zasadzie ryczattu, uwzgledniajgcego zgtoszone przez Wykonawce: ilos¢ pracownikow
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, urzgdzenia stosowane przy realizacji
przedmiotu umowy i ich moc, liczbe przewidywanych roboczogodzin, a takze stawki opfat
wynikajgce z umow zawartych przez Zamawiajgcego z dostawcami mediow. W przypadku
niedokonania ptatno$ci na wskazane w fakturze VAT rachunek bankowy Zamawiajgcego
w powyzszym terminie zaptaty, Zamawiajgcy uprawniony jest do pomniejszenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tytutem realizacji przedmiotu umowy, o ktéorym mowa
w ust. 1.

§10
Gwarancja i rekojmia za wady oraz przeglady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane 60 -
miesiecznej gwarancji i rekojmi za wady, ktérych bieg rozpoczyna sie od dnia
protokolarnego ostatecznego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
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2. Warunki udzielonej gwarancji okresla Karta gwarancyjna, ktorej projekt Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Brak sporzadzenia przez Wykonawce karty gwarancyjnej
i nieprzedtozenie jej do akceptacji Zamawiajgcego w w/w terminie powoduje utrate
mozliwosci dochodzenia przez Wykonawce roszczen tytutem niewlasciwego uzytkowania
i/lub eksploatacji odebranego przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
dokonywania rocznych przeglagdow gwarancyjnych oraz do usuwania — w terminie 14 dni,
badz w innym terminie uzgodnionym przez Strony — zaistniatych wad i usterek.

4. W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji, termin gwaranc;ji
ulega wydtuzeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie lub
usterce do czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie.

5. Wykonawca uczestniczy w corocznych przeglgdach gwarancyjnych wyznaczanych
przez Zamawiajgcego w okresie obowigzywania gwaranciji i rekojmi za wady — kazdorazowo
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. O wyznaczonym terminie przegladu
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeglagdach gwarancyjnych, o ktérych
mowa w ust. 5, a jezeli Wykonawca nie moze wzig¢ osobiscie udziatu w przegladzie, udziela
pisemnego petnomocnictwa do tych czynnoéci wskazanej przez siebie osobie. Osoba ta
dziata na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w wyznaczonym
terminie na przeglgdzie gwarancyjnym i nie wskaze petnomocnictwem danej osoby -
ustalenia z przeprowadzonego przegladu gwarancyjnego, dokonane przez Zamawiajgcego
bez udziatu Wykonawcy, sg dla obu Stron wigzgce.

§ 11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1, za wykonanie przedmiotu
UMOWY 1], cevvrvirnennnens zZb  (Sfownie: ... ztotych
...../1100). Forma zabezpieczenia: ...........cococviiiiiinnn. Zabezpieczenie wnosi sie przed
zawarciem umowy.

2. W przypadku nienalezytego wykonania umowy lub nieusuniecia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po bezusterkowym ostatecznym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.

4. Pozostata kwota — w wysokosci 30 % zabezpieczenia — przeznaczona jest jako
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrdécona nie
pbézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 2, nastgpi
koniecznos¢ przedtuzenia ustalonego pierwotnie terminu realizacji przedmiotu umowy,
0 ktérym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najpdzniej
w dniu jego zawarcia, przedtuzy termin waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo wniesie nowe zabezpieczenie na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy odméwi podpisania aneksu do umowy.

6. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. Zmiana ta nie
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stanowi zmiany postanowien umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom.

2. Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. Tym samym
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub
zaniechania podwykonawcoéw, jak za swoje wiasne.

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

4. Na dzien podpisania umowy Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowat przedmiot
umowy bez udziatu podwykonawcéw.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcéw, kiérym
w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy, a takze podawac
Zamawiajgcemu — w formie pisemnej lub drogg elektroniczng (e-mail) — nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw, a takze dalszych podwykonawcow
zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy oraz zawiadamia¢ o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa powyze;j.

6. Zapisy niniejszego paragrafu okreslajg wymagania Zamawiajgcego i sg wigzgce
w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a podwykonawca,
jak réwniez miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu zmiany tej umowy — przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiane — o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zawiera co najmniej: nazwy i adresy stron umowy, zakres rzeczowy wykonywanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zadania, termin lub okres realizacji, warto$é
umowy, termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10. Projekt umowy
o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien wskazujgcych, Zze zaptata
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany zakres rzeczowy
nastgpi po dokonaniu zapfaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, poniewaz
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie dopiero po otrzymaniu dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom.

9. Zgodnie z art. 463 PZP - umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé
postanowieh ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniegj
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

10.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
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11. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy lub projektu jej zmiany, w przypadku gdy:
1) zapisy przediozonego projektu nie spetniajg wymagan okreslonych w ust. 8,
2) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy, niz termin okreslony w ust. 10,
3) projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, przytoczone
w ust. 9.
12.Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 11, do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej
zmiany, w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, uwaza sie za akceptacje przedtozonego
projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.
13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub wprowadzenia zmiany.
14.Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pos$wiadczonej za zgodnos$¢
Z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, oraz kopii zmiany tej umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy —w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.
15.Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 14, do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie,
o ktérym mowa w ust. 14, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub wprowadzenia zmiany — z wyfgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego, a takze uméw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest dostawa materiatbw i urzadzen
zastosowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. W przypadku w/w umow o
podwykonawstwo na dostawy lub ustugi, ktorych wartos¢ jest wieksza niz 50 000,00 z
(brutto), powyzsze wytgczenie nie ma zastosowania. Jesli termin zaptaty wynagrodzenia
wskazany w umowie o0 podwykonawstwo bedzie dluzszy niz okreslony w ust. 10,
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy — pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt
1 lit. e tiret trzecie.
17.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, podwykonawca lub dalszy podwykonawstwa
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
18. Do zmian umowy o podwykonawstwo zastosowanie majg zapisy ust. 7-17.

§13
Kary umowne

1. Strony zobowigzujg sie =zaptaci¢ kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne W nastepujgcych
przypadkach:

a) w wysokosci 10 % wartosci umownej brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1,
za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na skutek
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca - z wylgczeniem
przypadku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1;



Zatgcznik nr 8 — projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego (projekt umowy)
Nr postepowania: 2/2025

b) w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§ 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w terminowym

wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1;

c) w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§ 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki w usunieciu wad lub
usterek stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji

I rekojmi;

d) w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1, w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowa¢ bedzie osoba
inna, niz wskazana w § 5 ust. 2, tzn. osoba, ktora nie spetnia minimalnych
wymogow okreslonych przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, tj. ktérej uprawnienia nie potwierdzityby spetniania przez

Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu;
e) w wysokosci 300 zt (trzysta ztotych) z tytutu:

- nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

projektu jej zmiany,

- nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
po wczedniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do
doprowadzenia zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, ktéry byt dtuzszy niz okreslony w § 12 ust. 11,

— za kazdy dzien zwioki liczgc od dnia wyznaczonego na przedtozenie

wymaganego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo na dokonanie

Zmian w umowie o podwykonawstwo;

f)  z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci
wartos$ci brutto nieuregulowanego zobowigzania za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczagc od dnia okreslonego w umowie o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem, ze termin zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz okreslony

w § 12 ust. 11;

g) w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) — za kazde niewypetnienie

przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust. 5;

h) w wysokosci 100,00 zt (sto zfotych) — za kazdy dzien zwtoki w terminowym
przekazaniu Zamawiajgcemu dowodow, o ktérych mowa w § 14 ust. 4,
liczac od dnia, w ktérym uptynat termin wyznaczony przez Zamawiajgcego

w wezwaniu, o ktérym mowa w § 14 ust. 5;

i) w wysokosci 5 000,00 zt (piec tysiecy ztotych) — w przypadku uzyskania
przez Zamawiajgcego od Panstwowej Inspekcji Pracy
o wykonywaniu czynnosci okreslonych w § 14 wust. 2 przez osoby
niezatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, w razie odstgpienia od
umowy przez ktérgkolwiek ze stron na skutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajgcy — z wytgczeniem przypadku, o ktorym mowa w § 16

ust. 1 pkt 1.

2. Laczna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony z tytulu niniejszej
umowy, wynosi 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o kiorym mowa w § 9 ust. 1.



Zatgcznik nr 8 — projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego (projekt umowy)
Nr postepowania: 2/2025

3. Strony uzgadniajg, ze Zamawiajgcy ma prawo potrgcania kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ kar umownych.

5. Strony uzgadniajg, ze w przypadku wystawienia wezwania do zaptaty kar umownych,
termin ptatnosci bedzie nie dtuzszy niz 14 dni liczgc od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
kar umownych.

6. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania os6b na podstawie stosunku pracy

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce (jesli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja czesci
przedmiotu umowy) na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2025 r. poz. 277 z pézn. zm.).

2. Na podstawie stosunku pracy muszg byé¢ zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
okreslone w dokumentacji projektowej i technicznej, tj. osoby realizujgce czynnosci
bezposrednio na placu budowy pod kierownictwem pracodawcy (Wykonawcy lub
podwykonawcy) w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym miedzy pracodawca
a pracownikiem wynagrodzeniem, w szczegolnosci roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
prace polegajgce na wymianie drzwi i podidég oraz wszelkie czynnosci towarzyszace, takie
jak wykonanie tynkéw, gfadzi, powtok malarskich oraz prac posadzkarskich, przetozenie
wigcznikow elektrycznych i wymiana tablicy rozdzielczej — w wymaganym zakresie, a takze
prac porzgdkowych. Z powyzszego obowigzku wytgczone sg czynnosci przewidziane dla
kierownika budowy, a takze czynnosci obejmujace opracowanie Planu BIOZ oraz polegajgce
na dostawie urzgdzen i materiatéw na plac budowy

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby skierowane do wykonywania czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy, wskazane w przedtozonym Zamawiajgcemu przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy Wykazie osob, zatrudnione sg na podstawie
stosunku pracy — o ile wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykonawca
zobowigzuje sie — w przypadku kazdorazowej zmiany oséb wskazanych w w/w wykazie — do
niezwiocznej aktualizacji wykazu i przedktadania go Zamawiajgcemu bez wezwania.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 2 czynnosSci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze zgda¢ w trakcie realizacji
przedmiotu umowy w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) innych dokumentéw (w szczegdlnosci takich jak: zaswiadczenie wiasciwego
oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
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kopia dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen)
— zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkdéw pracownika.

5. Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego — wyrazone na
pismie lub przestane drogg elektroniczng i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
wtym wezwaniu — przedtozyé Zamawiajgcemu dowody, o ktérych mowa w ust. 4,
potwierdzajgce wypetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan w zakresie
okreslonym w ust. 1i 2.

6. Przekazywane dowody, o ktérych mowa w ust. 4, a takze wykaz, o ktérym mowa
wust. 3, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zanonimizowaé w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane wskazane w ust. 3 i 4
nie podlegajg anonimizacji.

7. Na kazdym etapie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli
speftniania przez Wykonawce wymagan okreslonych w ust. 1 i 2, zwigzanych z zatrudnianiem
na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg
zamowienia, w tym w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4, w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogow okreslonych w ust. 1 i 2, oraz dokonywania
ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogow okreslonych w ust. 11 2;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.

8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 2, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g-i.

9. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 2.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

§ 15
Zmiany umowy

1. Dopuszczalne sg zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455
PZP.
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2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢é zmiany
postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w zakresie dotyczgcym zmiany:

1) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w przypadku zmiany w trakcie trwania
umowy przepisow w zakresie stawki podatku od towaréw i ustug;

2) terminu realizacji przedmiotu umowy - jezeli wynika to z okolicznosci
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie,
w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej — rozumianej jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia
i zapobiezenia, ktorego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
przedmiotu umowy w pierwotnym terminie — takiej jak w szczegdlnosci:
katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym Ilub Igdowym,
wprowadzenie stanu kleski zywiotowej, dziatania wojenne, zamieszki, strajk
spowodowany przez osoby niezwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia,
wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania prac z przyczyn technologicznych,

b) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w przyjetej do
realizacji dokumentacji projektowej i technicznej,

c) przediuzania sie procedur administracyjnych — w przypadku koniecznosci
uzyskania od organdéw administracyjnych wymaganych przepisami prawa
decyzji, zezwolen czy uzgodnien, w zwigzku z ujawnionymi btedami
w dokumentacji projektowej i technicznej — w szczegoélnosci w zwigzku
z wejsciem w zycie przepiséw skutkujgcych wydtuzeniem lub zawieszeniem
terminéw na wydanie w/w dokumentow,

d) koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu;

3) zakresu realizowanych — na podstawie dokumentaciji projektowej i technicznej —
robot budowlanych, w zwigzku z koniecznoscig zastosowania innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatéw, niz przewidziane w dokumentaciji
projektowej i technicznej, ze wzgledu na stwierdzone wady tej dokumentacji,
zmiane przepisow prawa albo mozliwos¢ zastosowania zamiennych rozwigzan,
ktére nie wpltyng na zmiane przeznaczenia wykonywanej inwestycji w sposob
istotny, a ktére poprawig parametry techniczne obiektu — przy czym zmiana ta nie
wptynie na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy oraz termin realizacji robot;

4) osoby wyznaczonej przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy w funkcji
Kierownika budowy, o ile nowa osoba funkcyjna posiada wymagane uprawnienia.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, okre$lona w umowie warto$¢
netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy
wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow
dotyczacych podatku od towardw i ustug. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy —
w przypadku jej wprowadzenia — obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie tych
przepisow.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny,
uzasadniony i nalezycie udokumentowany wniosek zawierajgcy uzasadnienie potrzeby lub
koniecznosci wprowadzenia zmiany, sporzadzony przez strone wystepujgcg o dokonanie
zmiany w umowie. Kazda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy dotyczacej
wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie w przypadku, gdy wniosek
o dokonanie zmiany nie bedzie spetniat warunkéw opisanych powyzej. Zmiana
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, nie wptywa na zmiane
terminu wykonania przedmiotu umowy.
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5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogg zosta¢ wprowadzone do umowy na
podstawie pisemnego wniosku zawierajgcego uzasadnienie potrzeby lub koniecznosci
wprowadzenia zmiany, sporzgdzonego przez strone wystepujgcg o dokonanie zmiany
w umowie. Do wniosku nalezy zatgczyC wszelkie dokumenty potwierdzajgce zasadnosc¢
dokonania zmiany, o ile takie dokumenty wystepuja. Wniosek, o ktérym mowa powyzej,
wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a takze
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy.

6. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, polega¢ bedzie na przesunieciu terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okreslong ilos¢ dni, ktéra bedzie zgodna z iloscig
dni, w czasie ktorych przedmiot umowy nie mégt by¢ wykonywany na podstawie przestanek
okreslonych w ust. 2 pkt 2.

7. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4, moze zosta¢é wprowadzona do umowy na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy, ktory
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego na co najmniej 3 dni robocze przed
planowang zmiang osoby, zawierajgcego uzasadnienie oraz dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 8, albo na podstawie pisemnych zastrzezenn Zamawiajgcego dotyczgcych Kierownika
budowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych osoby petnigcej
funkcje kierownika budowy;

2) niewywigzywania sie przez osobe petigcg funkcje Kierownika budowy
Z powierzonych obowigzkoéw wynikajgcych z umowy;

3) jezeli zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy stanie sie konieczna
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8. Wprowadzenie innej osoby do petnienia funkcji Kierownika budowy — w miejsce
osoby dotychczas wykonujgcej te funkcje — bedzie mozliwe wytgcznie wtedy, gdy
Wykonawca potwierdzi spetnianie przez te osobe minimalnych wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego dla kierownika budowy w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
w szczegolnosci przedstawiajgc Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem
kserokopie uprawnienn budowlanych dotyczgcych proponowanej nowej osoby funkcyjnej
(Kierownika budowy) — zgodnie z minimalnymi wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, oraz aktualne zaswiadczenie
0 cztonkostwie tej osoby w Izbie Inzynieréw Budownictwa. Osoba niespetniajgca minimalnych
wymagan Zamawiajgcego nie zostanie dopuszczona do wykonywania czynnosci w ramach
przedmiotowego zamowienia, a Wykonawca zobowigzany bedzie wskazaé¢ inng osobe, ktéra
wymagania te spetni.

9. Brak akceptacji przez Zamawiajgcego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7,
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy po bezskutecznym uptywie dodatkowego
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na wskazanie przez Wykonawce innej osoby
funkcyjnej, spetniajgcej wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacii
Warunkéow Zamowienia, i naliczenia Wykonawcy kary okreslonej w umowie. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Kierownictwa budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

10. Zmianie podlegajg takze wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do
tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:

1) zmiana os6b prowadzgcych nadzér nad realizacjg postanowien umowy ze strony
Zamawiajgcego — zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

2) zmiana danych zwigzana z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy
(danych teleadresowych Wykonawcy i Zamawiajgcego) — zmiana ta nastepuje
poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.
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11. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposéb zgodny z Ustawg
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, tj. aneksu do umowy, z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 10.

12. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 2-4 oraz ust. 2 Ustawy.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — w terminie 30 dni od dnia powziecia o tym wiadomosci;

2) jezeli Wykonawca nie przystgpit do realizacji rob6t budowlanych w terminie 15
dni liczac od dnia protokolarnego przejecia placu budowy (rejonu prowadzenia
robét) albo nie kontynuuje rozpoczetych robét przez kolejnych 15 dni, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub przekazanego drogag
elektroniczng — bezzwtocznie, ale nie pozniej niz 60 dni po bezskutecznym
uptywie  dodatkowego terminu  wyznaczonego  Wykonawcy  przez
Zamawiajgcego;

3) w razie wystgpienia koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego
maksymalnie trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 11, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy — w
trybie natychmiastowym ale nie pdzniej niz 60 dni od powziecia wiadomosci o
zaistnieniu podstawy odstgpienia;

4) jezeli Wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych realizacje przedmiotu umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych
mowa w § 12 — w trybie natychmiastowym ale nie pézniej niz 60 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu podstawy odstgpienia;

5) jezeli Wykonawca — w przypadku koniecznosci zmiany kierownika budowy — nie
zapewni w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego nowej osoby funkcyjnej,
spetniajgcej minimalne wymagania okreslone przez Zamawiajgcego dla
kierownika budowy w Specyfikacji Warunkow Zamobwienia — bezzwiocznie
po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego na powotanie innej osoby funkcyjnej spetniajgcej
te wymagania, ale nie pdzniej niz 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
podstawy odstgpienia

2. W razie odstgpienia od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca
moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy — pod
warunkiem, ze zrealizowana cze$¢ umowy nadaje sie do odbioru jako wykonana w sposob
nalezyty. W takiej sytuacji wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona przez
Zamawiajgcego na podstawie zrealizowanego przez Wykonawce zakresu robot oraz
z zastosowaniem cen podanych w kosztorysie ofertowym, ktory Wykonawca przedtozyt
Zamawiajgcemu wraz z oferta.

3. Przez odstgpienie Zamawiajgcego od umowy na podstawie przestanek wskazanych
wust. 1 pkt 2-5, rozumie sie odstgpienie od umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca.
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4. W przypadku skutecznego odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt wiasny;

2) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych;

3) w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegoOtowy protokot inwentaryzacii
rob6ét wtoku wraz z kosztorysem powykonawczym na bazie kosztorysu
ofertowego dostarczonego Zamawiajgcemu wraz z ofertg, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy.

5. Protokdt inwentaryzacji robot w toku z kosztorysem powykonawczym, o ktérym mowa
w ust. 4 pkt 3, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
Kosztorys powykonawczy dla swej waznosci podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie do 3 dni od daty jego skutecznego doreczenia Zamawiajgcemul.

6. Wykonawca niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni od skutecznego
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 1,
pozostajg w mocy dotychczasowe $wiadczenia stron, z zastrzezeniem ust. 2. Przepisy § 10,
§ 11 § 13 stosuje sie.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikle z realizacji niniejszej umowy strony bedg sie staraty
rozstrzygng¢ na drodze polubownej. W sytuacji nie osiggniecia porozumienia na drodze
polubownej, spory bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy
Ustawy, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych  egzemplarzach  —
z czego dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralna czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2. Zatgcznik nr 2 — RYSUNKI
3. Zatgcznik nr 3 — PRZEDMIARY ROBOT

Wykonawca Zamawiajacy



