Zatgcznik nr 8 — projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego (projekt umowy)
Nr postepowania: 3/2025

UMOWA Nr ..../2025

Zawarta w dniu ztozenia wszystkich kwalifikowanych podpiséw elektronicznych, pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji ,AGAT” w Jeleniej Gérze z siedziba:
ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Gora, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-22-23-263,
REGON: 230081055, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Katarzyne Niewegtowskag— Dyrektora Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej Sanatorium
Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji ,Agat”, uprawnionego do
reprezentacji Zamawiajgcego

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego — Ewy tady

(nr identyfikacyjny NIP: ...l ),
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcga

Strony wspdélnie ustalaja, co nastepuje:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym o wartosci mniejszej niz progi unijne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej
dalej Ustawa, Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zadania pn. ,,REMONT WEZtA SANITARNEGO ZLOKALIZOWANEGO W DZIALE ZPL BUDYNKU SP 2Oz
SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSWIiA , AGAT” W JELENIEJ GORZE PRZY UL. CERVI 14”

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegajgce na:

»REMONT WEZtA SANITARNEGO ZLOKALIZOWANEGO W DZIALE ZPL BUDYNKU SP ZOZ
SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSWIiA ,,AGAT” W JELENIEJ GORZE PRZY UL. CERVI 14”

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT:
LOKALIZACJA ROBOT:

Przedmiotowy zakres robét zlokalizowany jest w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego
MSWiIA ,AGAT” w Jeleniej Gorze przy ul. Cervi 14 w dziale ZPL.
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1.2

1.3

ZAKRES ROBOT:

Prace prowadzone beda na terenie budynku Sanatorium na czynnym obiekcie.

PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE:

Demontaz sufitdw podwieszanych w istniejgcych pomieszczeniach sanitarnych.
Demontaz skrzydet drzwiowych oraz wykucie z muru oscieznic metalowych.

Skucie okfadzin z ptytek na Scianach i posadzce.

Zerwanie wyktadziny PCV z podtogi w pomieszczeniu gospodarczym.

Rozebranie wskazanych Scianek dziatowych.

Przebicie otworow i wykucie bruzd w okreslonym zakresie.

Demontaz w czesci kanatu wentylacyjnego wykonanego z elementéw stalowych wraz
z przygotowaniem do zmiany trasy przebiegu instalaciji.

Usunigcie i wywiezienie gruzu i materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

PRACE BUDOWLANE:

Wykonanie nowego odcinka instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu WC
dla os6b niepetnosprawnych/WC meski.

Zamurowanie otworow, przebic i bruzd w $cianach wraz z uzupetnieniem tynku.
Zabetonowanie otwordéw w stropach.

Wykonanie nowych Scianek  dziatowych z  zabudowaniem pionéw
wodnokanalizacyjnych, pionu wentylacyjnego z ptytek z betonu komérkowego gr. 6 cm
na zaprawie klejowej.

Wykonanie w $ciance dziatlowej zbrojonego elementu wzmacniajgcego w miejscu
mocowania umywalki i uchwytdéw dla oséb niepetnosprawnych.

Osadzenie oscieznic drzwiowych wraz z robotami towarzyszgcymi oraz podzniejsze
zawieszenie skrzydet, montaz klamek i szyldéw, regulacja skrzydet.

Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych na scianach wraz z
przygotowaniem powierzchni do utozenia ptytek ceramicznych - zagruntowanie.
Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzke z ptytek wraz przygotowaniem
powierzchni, tj. czyszczenie, odkurzanie, gruntowanie, itd.

Utozenie posadzki wraz z cokotem (hol wejsciowy przy wezle) z ptytek gres
rektyfikowanych antyposlizgowych klasy min. R10 - deska 20x120 cm lub inny format
ustalony z inwestorem. Kolor réwniez do ustalenia z inwestorem.

Utozenie ptytek ceramicznych $ciennych wraz z wykonaniem wszystkich prac
towarzyszgcych.

Wypetnienie spoin pachwinowych ptytka podtogowa/cokét masg silikonowg w kolorze
fugi.

Montaz listwy progowej maskujgcej w miejscu potgczenia posadzek - hol.

Wykonanie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z
widkien mineralnych higienicznych, atestowanych dopuszczonych do wbudowania w
obiektach stuzby zdrowia. Wymiar ptyt 60x60x1,8 cm. Poziom sufitu 2,60 m od poziomu
posadzki.

Montaz wentylacji grawitacyjnej sufitowej. Zakres prac: montaz anemostatow
wywiewnych o $r. 150 mm w panelu sufitowym, przytgczenie anemostatéw kanatem
o przekroju kotowym typu SPIRO ¢150 mm do istniejgcych kanatéw wentylacyjnych z
otworami w stropie nad pomieszczeniem.
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Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - malowanie scian holu wejsciowego
farbg emulsyjng o zwiekszonej odpornosci na Scieranie i zmywanie — kolor farby do
ustalenia z inwestorem.

Dostarczenie i montaz osprzetu przy urzgdzeniach sanitarnych (uchwyty dla osoéb
niepetnosprawnych [drzwi wejsciowe, umywalka, WC, lustra, pojemniki na reczniki,
pojemniki na papier toaletowy, dozowniki mydta w ptynie, suszarki do rak, szczotki do
WC, kosze na smieci i odpady higieniczne). Montaz elastycznych odbojnic $ciennych
ptaskich klejonych lub samoprzylepnych - pas o szer. 500 mm.

Wz6r oraz kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

ROBOTY INSTALACJI SANITARNEJ:

Demontaz urzgdzen wyposazenia sanitariatdw wraz z podejsciami kanalizacyjnymi.
Demontaz rurociggdédw w okreslonym zakresie.

Wymiana zawordw na pionach wodnych zasilajgcych wezet sanitarny.

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PCV do poszczegdélnych urzadzen wraz z
wykonaniem podejsé.

Montaz stelazy do misek WC.

Wykonanie instalacji wodnej z rur miedzianych z wykonaniem podejs¢ wyptywowych
pod baterie i zawory wraz z izolacjg otulinami termoizolacyjnymi rur.

Montaz urzadzen sanitarnych — biaty montaz.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA:

Prace zwigzane z wymiang istniejgcej instalacji elektrycznej z dostosowaniem jej do
potrzeb inwestora. Zakres prac dotyczy wymiany istniejgcej instalacji oswietleniowej,
gniazdowej wraz z wykonaniem niezbednych zabezpieczeh na instalac;ji.

W zakresie montaz instalacji wraz z osprzetem.

Odbidr prac z protokotem z pomiarow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa typu LED o wym.
60x60 cm do wbudowania w sufit 0 mocy w granicach 40-45W i luminacji w granicach
4000 - 5400 Im.

Dostarczenie i montaz bezprzewodowego systemu przywotawczego, wyposazonego
w zasilanie awaryjne, przycisk na obudowie i sznurek przycisku pociggowego oraz
sygnalizator optyczno-akustyczny montowany na zewnatrz pomieszczenia WC dla
0sOb niepetnosprawnych.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia stanowia:

e zalgcznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
e zalgcznik nr 2 RYSUNKI
e zalgcznik nr 3 PRZEDMIAR ROBOT

3. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
warunkami technicznymi, w szczegodlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).a przepisami rozporzgdzen
wykonawczych do wskazanej ustawy, a takze na warunkach ustalonych umowg
stanowigcg zatgcznik nr 8, w sposdb nienaruszajgcy intereséw 0sob trzecich.
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4.

10.

11.

Wszelkie prace wykonywane bedg przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym. Jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii mogg by¢ wykonywane bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, ale po wczesniejszym poinformowaniu Zamawiajgcego
o koniecznos$ci wykonania tego rodzaju prac.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy, a koszty ich
wywiezienia i utylizacji ujete sg w wynagrodzeniu Wykonawcy, wskazanym w § 9 ust. 1.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg wobec Zamawiajgcego
i 0sOb trzecich za szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w
szczegolnosci za spowodowanie w trakcie wykonywania robot uszkodzenia mienia lub
zagrozenia zycia i zdrowia osob, a takze wszelkie inne szkody powstate w wyniku
niewlasciwego utrzymywania przekazanego do realizacji placu budowy — od chwili
przejecia terenu prowadzenia prac do czasu protokolarnego ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, a takze za szkody zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, ktére
zostang ujawnione po zakornczeniu prac.

Realizacja robét bedzie odbywac sie w obiekcie czynnym. Roboty budowlane powinny by¢
wykonywane w sposdb umozliwiajgcy realizacje zadan statutowych Sanatorium, nadto w
sposbéb umozliwiajgcy prace jego pracownikéw.

Uzyte nazwy marek (firm), wyrobow budowlanych czy technologii, nalezy traktowac
w mysl art. 29 ust. 3 PZP, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu
jakosci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyroboéw budowlanych i technologii o nie gorszych parametrach
technicznych, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie wymagan podstawowych,

o ktorych mowa w art. 5 Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych
oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego
od okreslonego w dokumentacji przetargowe;j.

Wszystkie dokumenty okreslone w punkcie 3 sg wigzace. Specyfikacja techniczna oraz
przedmiar robét i rysunki sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji technicznej i przedmiarze robét, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji technicznej i przedmiarach
robét, winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich dokumentach.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy zapisami
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 3, ustala sie nastepujgca kolejno$é pod wzgledem
waznosci zapiséw: Szczegétowa Specyfikacja Techniczna, Dokumentacja projektowa,
ktorg stanowig Przedmiary roboét i rysunki, Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze szczegotowym zakresem robot, oraz
dokumentacjg o ktérych mowa w § 1 i oswiadcza, ze jest w stanie wykonaé opisane
roboty w uméwionym terminie.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i warunkami technicznymi, w szczegoélnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).) oraz sztukg budowlana.

2. Przedmiar robét stanowi element pomocniczy do wyliczenia ceny ryczattowej robét.
Ewentualne btedy w w/w dokumencie nie bedg stanowity podstawy do roszczen
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy (rejon prowadzenia
prac). Wykonawca rozpocznie realizacie prac w obiekcie po protokolarnym
przekazaniu placu budowy.

4. Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczenstwo podczas realizacji
zamowienia od dnia pisemnego przejecia terenu prowadzenia prac do zakonhczenia
i ostatecznego odbioru przedmiotu zamowienia.
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5.

10.

11.

Prace prowadzone bedg na terenie budynku Sanatorium na czynnym obiekcie.
Wykonawca na wtasny koszt zabezpiecza zaplecze budowy poprzez postawienie
odpowiednich kontenerow socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego - na terenie przylegtym do budynku Sanatorium.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu
przekazania go Zamawiajagcemu w dniu podpisania protokotu ostatecznego odbioru
robot.
Wykonawca zobowigzuje sie: strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budynku,
wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzonych robdt, wykonywaé
roboty zgodnie z przepisami BHP i PPOZ, a takze nie naruszaé w trakcie
prowadzonych robét montazowych istniejgcej struktury budynku i instalacji nie objetych
zakresem robo6t stanowigcych przedmiot umowy, bez zgody kierownika budowy i
Zamawiajgcego pod rygorem poniesienia z tego tytutu przez Wykonawce skutkow
finansowych.
Oferowane roboty budowlane muszg odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
opisanym w dokumentacji, wymaganiom technologiczno-materialtowym producentow
materiatdbw oraz sztuce budowlanej, zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi aktami
prawnymi i normami wtasciwymi w przedmiocie zamowienia i na warunkach zawartych
w Projekcie umowy.
Materialy, narzedzia, urzadzenia, sprzet niezbedny do realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca dostarczy i zuzyje zgodnie ze zlozong ofertg warunkujgcg wykonanie
przedmiotu umowy. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia:
a) muszg odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego okreslonym w dokumentacii,
b) muszg spetnia¢ wymogi Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach
budowlanych;
c) muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.
10 Prawa budowlanego;
d) muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne
z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatach
technicznych, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy,
e) muszg by¢ fabrycznie nowe, nie uzywane oraz muszg posiada¢ gwarancje
producenta.
Wykonawca po zakonczeniu roboét rozliczy sie z Zamawiajgcym (Inwestorem) za
zuzytg wode i energie elektryczng na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Zamawiajgcego z 7-dniowym terminem pfatnosci. Koszty z tego tytulu zostang
ustalone po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcg - na zasadzie ryczattu,
uwzgledniajgcego zgtoszone przez Wykonawce: ilos¢ pracownikéw skierowanych do
realizacji przedmiotu umowy, urzadzenia stosowane przy realizacji przedmiotu umowy
i ich moc, liczbe przewidywanych roboczogodzin, a takze stawki optat wynikajgce
z umow zawartych przez Zamawiajgcego z dostawcami mediow.
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu minimum 60 miesigcznej gwaranciji (liczonej
od daty dokonania odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 7 ust 1-15 Projektu Umowy)
wykonanych w ramach niniejszego zamoéwienia robdt budowlanych, jak rowniez
wbudowanych,  zainstalowanych lub w inny sposéb  zastosowanych
w wykonaniu tych rob6t, wyrobéw, materiatéw i urzgdzen budowlanych.

§ 2

Termin realizacji

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez \Wykonawce w terminie:
od dnia 01.07.2025 do dnia 26.08.2025

Podpisanie protokotu odbioru zakonczonych rob6t nastapi w terminie 2 dni roboczych
liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot
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i gotowoéci ich odbioru — przy czym Wykonawca zobowigzany jest zglosic
Zamawiajgcemu zakonczenie robét i gotowos¢ do ich odbioru najpézniej
w terminie zakonczenia zadania, wskazanego w ust. 1.
2. Wykonawca rozpocznie realizacje prac w obiekcie nie wczesniej niz po protokolarnym
przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego.

§3

Oswiadczenia Stron

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
oznaczong geodezyjnie jako dziatka nr 116, AM 3, obreb 0005 Cieplice V, w ktérej
realizowane bedg prace budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

zapoznat sie dokumentacjg techniczng i projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2,
oraz nie zgtasza do niej zastrzezen i wyraza gotowos¢ wykonania przedmiotu
umowy, posiadajgc zdolnosé, doswiadczenie i wiedze do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy,

przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw odpowiadajgcych jako$ciowo
wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zgodnym z
Zamierzonym zastosowaniem — na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz z zastosowaniem wymagan
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213).,

na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego okaze — w stosunku do
wskazanych materiatdw — dane potwierdzajgce spetnianie wymagan okreslonych
w § 3 pkt 2 ppkt.. 2;

na dzien podpisania umowy wobec Wykonawcy nie toczy sie i nie zostato wszczete
postepowanie dotyczgce roszczen finansowych z tytutu przedtozonego przed
zawarciem umowy dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszg niz
100.000,00 zt,

jezeli okres waznosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, o ktérym mowa
w pkt 4, wygasnie przed uptywem terminu realizacji przedmiotu umowy,
zobowigzuje sie do przedtuzenia waznosci tego ubezpieczenia lub zawarcia
kolejnej umowy ubezpieczeniowej i przediozenia Zamawiajgcemu — najpozniej
w dniu, w ktorym uptywa waznos¢ pierwotnego ubezpieczenia — poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentu potwierdzajgcego ciggtos¢ ubezpieczenia
OC na sume gwarancyjng okreslong w pkt 4.

§4
Obowigzki Stron

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng i projektowa,

o ktérej mowa w § 1, a takze niniejszg umowsg i sztukg budowlang;
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2) przestrzeganie w trakcie realizacji przedmiotu umowy  wszystkich
obowigzujgcych przepisow z zakresu: Prawa budowlanego, bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska;

3) protokolarne przejecie terenu budowy (rejonu prowadzenia robdt) w dniu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

4) zapewnienie Kierownika budowy;

5) na wilasny koszt zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, a takze
jego uporzadkowanie po zakonczeniu prac, w szczegoélnosci:

a) zabezpieczenie zaplecza budowy poprzez postawienie odpowiednich
kontenerow socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego — na terenie przylegtym do budynku Sanatorium,

b) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie zbednych materiatow, odpadow i Smieci do
wtasnych kontenerdw na gruz i niepotrzebne urzadzenia;

c) utrzymanie terenu budowy w sposob umozliwiajgcy korzystanie z terenu
przez uprawnione podmioty;

d) po zakonczeniu robot uporzgdkowanie terenu budowy oraz jego otoczenia
i przekazanie Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu ostatecznego
odbioru robdt,

€) usuniecie po zakonczeniu robot wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza
itp., stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy;

6) zapewnienie ochrony terenu budowy, w szczegdlnosci znajdujgcego sie na nim
mienia, przed dziataniem oséb nieuprawnionych, a takze wstepu oséb
nieuprawnionych na teren budowy;

7) zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcemu oraz
wszystkim uczestnikom procesu budowlanego dostepu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, w ktérym realizowane sg prace stanowigce przedmiot umowy;

8) na pisemne uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego przerwanie robot na budowie,
a jezeli zgtoszona bedzie taka potrzeba przez Zamawiajgcego — zabezpieczenie
wykonanych robo6t przed zniszczeniem;

9) niezwloczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a takze wad stwierdzonych w trakcie odbioru robot oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za wady — w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1;

10) przed przystgpieniem do realizacji robét — opracowanie Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia na budowie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, i przekazanie go do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

11) od momentu przejecia terenu budowy do czasu podpisania ostatecznego
bezusterkowego protokotu odbioru robot — catkowite przejecie odpowiedzialnosci
za prawidtowg i zgodng z obowigzujgcym prawem realizacje robot budowlanych;

12) zapewnienie wtasciwej koordynacji rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcdw (jesli powierzone zostanie wykonywanie przedmiotu
umowy podwykonawcom i dalszym podwykonawcom);

13) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem o planowanych terminach zakrycia robét ulegajgcych zakryciu
oraz o gotowosci odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

14) kazdorazowo uzyskanie pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego
stanowigcej potwierdzenie dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

15) po zakonczeniu robot przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy, w szczegolnosci:



Zatgcznik nr 8 — projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego (projekt umowy)
Nr postepowania: 3/2025

a) dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zgtoszeniu robot do
odbioru,

b) wszelkich oswiadczen Kierownika budowy, wymaganych przepisami Prawa
budowlanego,

c) pisemnych uwag i zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, szczegdlnie
z odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, z udokumentowanym
wykonaniem zalecen,

d) dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

e) szczegobtowego rozliczenia ilosci i kosztow budowy z ewentualnym
wyliczeniem potracen z tytutu wad trwatych oraz redukcji ptatnosci (tabele
rozliczeniowg),

f) wszelkich atestéw, deklaracji zgodnosci Ilub certyfikatdw zgodnosci
wbudowanych materiatoéw i urzgdzen, oraz wszelkich niezbednych swiadectw
potwierdzajacych dopuszczenie tych wyrobdéw do obrotu i stosowania —
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966);

g) dokumentéw gwarancyjnych na materiaty i urzgdzenia uzyte/wbudowane
przy realizacji przedmiotu umowy,

h) sprawozdania technicznego zawierajacego uwagi dotyczgce realizacji robot
oraz date rozpoczecia i zakonczenia robot;

16) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych wyznaczanych przez

Zamawiajgcego w okresie obowigzywania gwaranciji i rekojmi za wady, a takze

w odbiorze tzw. pogwarancyjnym, ktory nastgpi przed uptywem okresu gwarancji

i rekojmi za wady — w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego;

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) petnienie nadzoru inwestorskiego;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy (rejonu prowadzenia
robot);

3) przekazanie — w dniu przekazania placu budowy — kompletnej dokumentaciji
technicznej i projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2, oraz dziennika budowy;

4) dokonanie zaptaty za wykonany i odebrany przedmiot umowy — na warunkach
okreslonych w umowie.

§5

Przedstawiciele stron

1. Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ......................

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ..................... , posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, bedgcego cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3. Do wystepowania w sprawach zwigzanych 2z przedmiotem zamoéwienia
i wykonywania nadzoru nad realizacjg udzielonego =zamodwienia z ramienia
Zamawiajgcego upowazniony jest: ............coiienes tel. o

4. Do wystepowania w sprawach zwigzanych z przedmiotem umowy
i koordynowania czynnosci zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca wyznacza:
.............................. —tel e mall
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5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
(uzgodnionych z Zamawiajgcym) polecen, a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tych
polecen.

6. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o wszelkich wydarzeniach i okolicznosciach mogacych
ujemnie wptywac na jakosc¢ i terminowos¢ wykonywanych robdét.

7. Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania od Wykonawcy oceny oraz
propozycji unikniecia negatywnego wptywu przysztego lub nastepujgcego wydarzenia
i okolicznosci na jakos¢, terminowosc¢ lub cene realizowanego przedmiotu umowy.

§6

Zasady realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzgdowanie oraz materialy wymagane do
zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonywanych robét, a takze do sprawdzenia
ilosci zuzytych materiatdw — w przypadku umotywowanego wystgpienia przez Zamawiajgcego
z zgdaniem wykonania takich czynnosci.

2. Badania, o ktérych mowa w ust. 1, bedg realizowane przez Wykonawce, przy czym
koszt tych badan obcigza Wykonawce jezeli ponosi on wine za ztg jakos¢ robdt lub ztg jakosc
wbudowanych materiatéw. Zamawiajgcy, kosztem tych badan obcigzy Wykonawce poprzez
potrgcenie kwoty z faktury VAT.

3. Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo sktadowane materiaty — do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania — byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos$c¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw bedzie sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu. Materiaty bedg w skuteczny sposob zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow po zakonczeniu robot
muszg zosta¢ doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
nastepuje na ryzyko witasne Wykonawcy i skutkowaé¢ moze tym, Zze roboty nie zostang
odebrane przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji technicznej
i projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2. W przypadku braku ustalen w zakresie stosowanego
sprzetu, sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng i projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust.
2. Sprzet uzywany do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

6. Wszelkie odstepstwa w realizacji rob6t od Dokumentacji technicznej i projektowe;j,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2, muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i dla
swej waznosci zatwierdzone na pismie przez Zamawiajgcego.

§7
Odbior roboét
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1.Wykonawca lub dziatajgcy w jego imieniu Kierownik budowy zobowigzany jest do
kazdorazowego pisemnego zgtaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego — poprzez wpis
do dziennika budowy — gotowosci odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu —
z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.

2.Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku wynikajgcego z ust. 1, zobowigzany jest na
wilasny koszt: odkry¢ wykonane roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robé6t, a nastepnie usungé powstate uszkodzenia przywracajgc do stanu
poprzedniego.

3.Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy jest zobowigzany w ciggu 3 dni od
daty pisemnego zgtoszenia gotowosci odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, o
ktérym mowa w ust. 1, przystgpi¢ do ich odbioru — przy czym odbiér tych robét bedzie
dokonany w terminie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robét.

4.0dbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robot oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym toku realizacji ulegng zakryciu.

5.0dbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu odbywajg sie na podstawie
pisemnego protokotu oraz wymagajg wpisu do dziennika budowy. W odbiorach kazdorazowo
uczestniczg Kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej zakonczenie
robét oraz gotowos¢ do ich odbioru najpdzniej w terminie zakonczenia zadania, wskazanym
w § 2 ust. 1.

7.Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych liczgc od dnia przyjecia od
Wykonawcy zgtoszenia o zakornczeniu robot i gotowosci ich odbioru, o ktérym mowa w ust. 6,
przystgpi¢ do protokolarnego odbioru robot.

8.Podpisanie protokotu odbioru przedmiotu umowy bez uwag i bez stwierdzenia wad lub
usterek oznacza przyjecie przez Zamawiajgcego zrealizowanych robdt budowlanych jako
nalezycie wykonanych i prawidtowo ukonczonych.

9.Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi za wady oraz powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.

10. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w odbiorze pogwarancyjnym, o ktérym
mowa w ust. 9, a jezeli Wykonawca nie moze wzig¢ osobiscie udziatu w tym odbiorze, udziela
pisemnego petnomocnictwa do tych czynnos$ci wskazanej przez siebie osobie. Osoba ta dziata
na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie stawi sie¢ w wyznaczonym terminie na
pogwarancyjnym odbiorze roboét i nie wskaze petnomocnictwem danej osoby — ustalenia
z odbioru pogwarancyjnego, dokonane przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy, sg dla
obu Stron wigzace.

11. Szczegodtowe zasady dokonywania odbioréw robét (w tym: zanikajgcych, ulegajgcych
zakryciu oraz ostatecznego odbioru robét), zostaty okreslone w Specyfikacji Technicznej
Wykonania stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do umowy. Zasady te sg wigzgce dla Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

§8

Wady i usterki przedmiotu umowy

1. Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostang wady lub usterki, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokonuje odbioru
i wyznacza termin na usuniecie wad lub usterek;
2) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru
przedmiotu umowy i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad lub usterek;
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3) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia i/lub uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzgdzony protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad
lub usterek stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad lub usterek wykrytych podczas
odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym termin usuniecia wad lub
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym roboét nie bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia
stwierdzenia tych wad/usterek. Przy wyznaczaniu terminu na usuniecie wad Zamawiajgcy
uwzgledni rodzaj wad, technologie ich usuwania umozliwiajgce ich realizacje, a takze
uzasadnione stanowisko Wykonawcy.

4. Jezeli opdznienie w usunieciu wad lub usterek przekroczy 5 dni od daty wyznaczonego
terminu przez Zamawiajgcego lub Wykonawca odméwi ich usuniecia, Zamawiajgcy jest
uprawniony usung¢ wady lub usterki sitami wlasnymi lub zleci¢ innemu wykonawcy ich
usuniecie, a kosztami wykonania obcigzy¢ Wykonawce. W takim przypadku koszty usuwania
wad lub usterek pokrywane bedg w pierwszej kolejnosci z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe dla
Wykonawcy — zgodnie z ofertg — w WySOKOSCI: «.uvuvuruenrnennnnnans zt (brutto).

2. Wskazana w ust. 1 umowna cena zawiera w sobie podatek od towaréow i ustug VAT
wedtug stawki: 23 %, okreslonej w ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbedne dla
prawidtowego i petnego wykonania przedmiotu umowy, w tym Kkoszty wynikajgce
z dokumentacji technicznej i projektowej, jak rowniez nie ujete w tej dokumentacji, a niezbedne
do wykonania cato$ci zadania, w szczegolnosci: ceny materiatéw i urzgdzen, koszty robocizny,
koszty zorganizowania terenu budowy, koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robot,
w tym w szczegolnosci koszty zabezpieczenia przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami
mechanicznymi istniejgcych podtdg i posadzek na ciggach komunikacyjnych, z ktérych
Wykonawca bedzie korzystat w czasie prowadzenia robot budowlanych, koszty wykonania
tymczasowych zabezpieczen, o ktérych mowa w Specyfikacji technicznej, koszty
uporzadkowania terenu po wykonaniu robét, koszty wywozu wytworzonych odpadéw w czasie
realizacji robét i ich utylizacji, a ponadto koszty udziatu w corocznych przeglagdach
gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz odbiorze pogwarancyjnym robot, a
takze pozostate koszty towarzyszace, w tym nalezne optaty i podatki.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie w formie przelewu z rachunku
Zamawiajgcego na rachunek rozliczeniowy WyKONaWCY: .....ccveieiiiuiarrririninnnnasarsnenenens
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajgcego — z zastrzezeniem
ust. 101 11. Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego, z ktérego
dokonana zostanie ptatnosé.

5. Podstawe wystawienia przez Wykonawce i przediozenia Zamawiajgcemu faktury VAT
stanowi podpisany przez Strony protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy -—
w przypadku rozliczania catosci rob6t na podstawie jednej faktury koncowe;.

6. W przypadku niedotrzymania termindéw ptatnosci, okreslonych w umowie, stronie
poszkodowanej przystuguje prawo dochodzenia ustawowych odsetek.

7. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi
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po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8. Bezposrednia zaptata przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, nastgpi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie podlegajgce
zaptacie bezposrednio przez Zamawiajgcego dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Zapfata bezposrednia obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania przedmiotowych uwag — nie krotszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji. W zgtaszanych uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg
umowy o0 podwykonawstwo.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

11. Dokonujgc bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

12. Po zakonczeniu robot Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajgcym za zuzytg wode
i energie elektryczng na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiajgcego z 7-
dniowym terminem ptatnosci. Koszty z tego tytutu zostang ustalone miedzy Stronami na
zasadzie ryczaftu, uwzgledniajgcego zgtoszone przez Wykonawce: ilos¢ pracownikow
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, urzgdzenia stosowane przy realizacji
przedmiotu umowy i ich moc, liczbe przewidywanych roboczogodzin, a takze stawki opfat
wynikajgce z umow zawartych przez Zamawiajgcego z dostawcami medidw. W przypadku
niedokonania ptatno$ci na wskazane w fakturze VAT rachunek bankowy Zamawiajgcego
w powyzszym terminie zaptaty, Zamawiajgcy uprawniony jest do pomniejszenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tytutem realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w ust. 1.

§10
Gwarancja i rekojmia za wady oraz przeglady
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1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane 60 -
miesiecznej gwarancji i rekojmi za wady, ktérych bieg rozpoczyna sie od dnia
protokolarnego ostatecznego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Warunki udzielonej gwarancji okresla Karta gwarancyjna, ktorej projekt Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Brak sporzadzenia przez Wykonawce karty gwarancyjnej
i nieprzedtozenie jej do akceptacji Zamawiajgcego w w/w terminie powoduje utrate mozliwosci
dochodzenia przez Wykonawce roszczen tytulem niewtasciwego uzytkowania i/lub
eksploatacji odebranego przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
dokonywania rocznych przeglgdéw gwarancyjnych oraz do usuwania —w terminie 14 dni, badz
w innym terminie uzgodnionym przez Strony — zaistniatych wad i usterek.

4. W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji, termin gwaranciji ulega
wydtuzeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie lub usterce do
czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie.

5. Wykonawca uczestniczy w corocznych przeglgdach gwarancyjnych wyznaczanych
przez Zamawiajgcego w okresie obowigzywania gwaranciji i rekojmi za wady — kazdorazowo
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. O wyznaczonym terminie przegladu
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeglagdach gwarancyjnych, o ktérych
mowa w ust. 5, a jezeli Wykonawca nie moze wzig¢ osobiscie udziatu w przegladzie, udziela
pisemnego petnomocnictwa do tych czynnosci wskazanej przez siebie osobie. Osoba ta dziata
na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w wyznaczonym terminie na
przegladzie gwarancyjnym i nie wskaze petnomocnictwem danej osoby - ustalenia
z przeprowadzonego przegladu gwarancyjnego, dokonane przez Zamawiajgcego bez udziatu
Wykonawcy, sg dla obu Stron wigzace.

§ 11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za wykonanie przedmiotu umowy
LS . Zh (SIOWNIE: ... ztotych ...../100). Forma
zabezpieCzenia: .......c.coeveiiiiiiiiiiiis Zabezpieczenie wnosi sie przed zawarciem umowy.

2. W przypadku nienalezytego wykonania umowy lub nieusuniecia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po bezusterkowym ostatecznym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.

4. Pozostata kwota — w wysokosci 30 % zabezpieczenia — przeznaczona jest jako
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrécona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 2, nastgpi
koniecznos¢ przedtuzenia ustalonego pierwotnie terminu realizacji przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najpézniej
w dniu jego zawarcia, przedtuzy termin waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo wniesie nowe zabezpieczenie na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy odmowi podpisania aneksu do umowy.
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6. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana
z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. Zmiana ta nie
stanowi zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom.

2. Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. Tym samym Wykonawca
ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za dziatania lub Zzaniechania
podwykonawcdéw, jak za swoje wiasne.

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

4. Na dzien podpisania umowy Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowat przedmiot
umowy bez udziatu podwykonawcéw.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcow, ktdérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy, a takze podawaé
Zamawiajacemu — w formie pisemnej lub drogg elektroniczng (e-mail) — nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow, a takze dalszych podwykonawcéw
zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy oraz zawiadamiaC¢ o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa powyze;j.

6. Zapisy niniejszego paragrafu okreslajg wymagania Zamawiajacego i sg wigzgce
w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a podwykonawca, jak
réwniez miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu zmiany tej umowy — przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej
zmianeg — o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zawiera
co najmniej: nazwy i adresy stron umowy, zakres rzeczowy wykonywanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zadania, termin lub okres realizacji, wartos¢
umowy, termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10. Projekt umowy
0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien wskazujgcych, ze zaptata wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany zakres rzeczowy nastgpi po
dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, poniewaz Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie dopiero po otrzymaniu dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

9. Zgodnie z art. 463 PZP — umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

10.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.



Zatgcznik nr 8 — projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego (projekt umowy)
Nr postepowania: 3/2025
11. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy lub projektu jej zmiany, w przypadku gdy:
1) zapisy przediozonego projektu nie spetniajg wymagan okreslonych w ust. 8,
2) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy, niz termin okreslony w ust. 10,
3) projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, przytoczone
w ust. 9.
12.Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 11, do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej
zmiany, w terminie, o ktorym mowa w ust. 11, uwaza sie za akceptacje przedtozonego projektu
umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.
13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub wprowadzenia zmiany.
14.Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pos$wiadczonej za zgodnos$¢
Z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, oraz kopii zmiany tej umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do przedtozonej umowy —w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.
15.Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 14, do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie,
o ktérym mowa w ust. 14, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany — z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5
% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamodwienia publicznego, a takze umoéw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest dostawa materiatéw i urzgdzen zastosowanych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy. W przypadku w/w uméw o podwykonawstwo na
dostawy lub ustugi, ktérych wartos¢ jest wieksza niz 50 000,00 zt (brutto), powyzsze
wytgczenie nie ma zastosowania. Je$li termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w umowie
0 podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 10, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy — pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. e tiret trzecie.
17.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, podwykonawca lub dalszy podwykonawstwa
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
18. Do zmian umowy o podwykonawstwo zastosowanie majg zapisy ust. 7-17.

§13
Kary umowne

1. Strony zobowigzujg sie =zaptaci¢ kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych
przypadkach:

a) w wysokosci 10 % wartosci umownej brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1,
za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na skutek
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca - z wylgczeniem
przypadku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1;
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b) w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w terminowym wykonaniu

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1;

c) w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§ 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w usunieciu wad lub
usterek stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji i rekojmi;

d) w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1, w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowa¢ bedzie osoba
inna, niz wskazana w § 5 ust. 2, tzn. osoba, ktora nie spetnia minimalnych
wymogow okredlonych przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, tj. ktérej uprawnienia nie potwierdzityby spetniania przez

Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu;
e) w wysokosci 300 zt (trzysta ztotych) z tytutu:

- nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

projektu jej zmiany,

- nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty —
po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do
doprowadzenia zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, ktéry byt dtuzszy niz okreslony w § 12 ust. 11,

— za kazdy dzieh zwioki liczgc od dnia wyznaczonego na przedtozenie

wymaganego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo na dokonanie zmian

w umowie o podwykonawstwo;

f)  z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1% wartosci
brutto nieuregulowanego zobowigzania za kazdy rozpoczety dzien zwioki
liczgc od dnia okreslonego w umowie o podwykonawstwo, z zastrzezeniem,
ze termin zapfaty nie moze by¢ dtuzszy niz okreslony w § 12 ust. 11;

g) w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) — za kazde niewypetnienie

przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust. 5;

h) w wysokosci 100,00 zt (sto ztotych) — za kazdy dzien zwtoki w terminowym
przekazaniu Zamawiajgcemu dowodéw, o ktérych mowa w § 14 ust. 4, liczac
od dnia, w ktorym uptyngt termin wyznaczony przez Zamawiajgcego

w wezwaniu, o ktérym mowa w § 14 ust. 5;

i) w wysokosci 5 000,00 zt (piec¢ tysiecy ztotych) — w przypadku uzyskania
przez Zamawiajgcego od Panstwowej Inspekcji Pracy
o wykonywaniu czynnosci okreSlonych w § 14 ust. 2 przez osoby
niezatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, w razie odstgpienia od umowy
przez ktorgkolwiek ze stron na skutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy — z wytgczeniem przypadku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1.

2. Laczna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony z tytulu niniejszej
umowy, wynosi 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
3. Strony uzgadniajg, ze Zamawiajgcy ma prawo potrgcania kar umownych z naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia.
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4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych.

5. Strony uzgadniajg, ze w przypadku wystawienia wezwania do zaptaty kar umownych,
termin ptatnosci bedzie nie dtuzszy niz 14 dni liczgc od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
kar umownych.

6. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania oséb na podstawie stosunku pracy

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce (jesli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja czesci
przedmiotu umowy) na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2025 r. poz. 277 z pézn. zm.).

2. Na podstawie stosunku pracy muszg by¢ zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
okreslone w dokumentacji projektowej i technicznej, tj. osoby realizujgce czynnosci
bezposrednio na placu budowy pod kierownictwem pracodawcy (Wykonawcy Iub
podwykonawcy) w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym miedzy pracodawca
a pracownikiem wynagrodzeniem, w szczegdlnosci roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
prace polegajgce na wymianie drzwi i podtdg oraz wszelkie czynnosci towarzyszace, takie jak
wykonanie tynkéw, gtadzi, powtok malarskich oraz prac posadzkarskich, przetozenie
wigcznikow elektrycznych i wymiana tablicy rozdzielczej — w wymaganym zakresie, a takze
prac porzadkowych. Z powyzszego obowigzku wytgczone sg czynnosci przewidziane dla
kierownika budowy, a takze czynnos$ci obejmujgce opracowanie Planu BIOZ oraz polegajgce
na dostawie urzgdzen i materiatébw na plac budowy

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby skierowane do wykonywania czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy, wskazane w przedtozonym Zamawiajgcemu przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy Wykazie 0séb, zatrudnione sg na podstawie stosunku
pracy — o ile wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykonawca zobowigzuje sie —
w przypadku kazdorazowej zmiany osdb wskazanych w w/w wykazie — do niezwtocznej
aktualizacji wykazu i przedktadania go Zamawiajgcemu bez wezwania.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 2 czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze zgda¢ w trakcie realizacji
przedmiotu umowy w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) innych dokumentéw (w szczegdlnosci takich jak: zaswiadczenie wtasciwego
oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub poswiadczona za
zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopia
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen)
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— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkéw pracownika.

5. Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego — wyrazone na
pismie lub przestane drogg elektroniczng i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
wtym wezwaniu — przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody, o ktorych mowa w ust. 4,
potwierdzajgce wypetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan w zakresie
okreslonym w ust. 1i 2.

6. Przekazywane dowody, o ktérych mowa w ust. 4, a takze wykaz, o ktérym mowa
wust. 3, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zanonimizowaé w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikbw, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane wskazane w ust. 3 i 4 nie
podlegajg anonimizaciji.

7. Na kazdym etapie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli
spetniania przez Wykonawce wymagan okreslonych w ust. 1 i 2, zwigzanych z zatrudnianiem
na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg
zamowienia, w tym w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4, w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogdéw okreslonych w ust. 1 i 2, oraz dokonywania
ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow okreslonych w ust. 1 2;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.

8. Ztytulu niespemienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar
umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g-i.

9. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

§ 15
Zmiany umowy

1. Dopuszczalne sg zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455
PZP.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢é zmiany
postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w zakresie dotyczgcym zmiany:
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1) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w przypadku zmiany w trakcie trwania
umowy przepisow w zakresie stawki podatku od towaréw i ustug;

2) terminu realizacji przedmiotu umowy - jezeli wynika to z okolicznosci
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie,
w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej — rozumianej jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia
i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
przedmiotu umowy w pierwotnym terminie — takiej jak w szczegdlnosci:
katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym Ilub Igdowym,
wprowadzenie stanu kleski zywiotowej, dziatania wojenne, zamieszki, strajk
spowodowany przez osoby niezwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia,
wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania prac z przyczyn technologicznych,

b) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w przyjetej do
realizacji dokumentacji projektowej i technicznej,

c) przediuzania sie procedur administracyjnych — w przypadku koniecznosci
uzyskania od organdéw administracyjnych wymaganych przepisami prawa
decyzji, zezwolen czy uzgodnien, w zwigzku z ujawnionymi btedami
w dokumentacji projektowej i technicznej — w szczegoélnosci w zwigzku
z wejsciem w zycie przepiséw skutkujgcych wydtuzeniem lub zawieszeniem
terminéw na wydanie w/w dokumentéw,

d) koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu;

3) zakresu realizowanych — na podstawie dokumentaciji projektowej i technicznej —
robét budowlanych, w zwigzku z koniecznos$cig zastosowania innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatéw, niz przewidziane w dokumentaciji
projektowej i technicznej, ze wzgledu na stwierdzone wady tej dokumentaciji,
zmiane przepisow prawa albo mozliwos¢ zastosowania zamiennych rozwigzan,
ktére nie wpltyng na zmiane przeznaczenia wykonywanej inwestycji w sposob
istotny, a ktére poprawig parametry techniczne obiektu — przy czym zmiana ta nie
wptynie na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy oraz termin realizacji robot;

4) osoby wyznaczonej przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy w funkcji
Kierownika budowy, o ile nowa osoba funkcyjna posiada wymagane uprawnienia.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, okreslona w umowie warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy wartosc
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow dotyczgcych
podatku od towaréw i ustug. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku jej
wprowadzenia — obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie tych przepisow.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny,
uzasadniony i nalezycie udokumentowany wniosek zawierajgcy uzasadnienie potrzeby lub
koniecznosci wprowadzenia zmiany, sporzadzony przez strone wystepujgcg o dokonanie
zmiany w umowie. Kazda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy dotyczace;j
wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie w przypadku, gdy wniosek
o dokonanie zmiany nie bedzie spetniat warunkéw opisanych powyzej. Zmiana wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 1, nie wptywa na zmiane terminu wykonania
przedmiotu umowy.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogg zosta¢ wprowadzone do umowy na
podstawie pisemnego wniosku zawierajgcego uzasadnienie potrzeby lub koniecznosci
wprowadzenia zmiany, sporzgdzonego przez strone wystepujgcg o dokonanie zmiany
w umowie. Do wniosku nalezy zatgczyC wszelkie dokumenty potwierdzajgce zasadnosc
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dokonania zmiany, o ile takie dokumenty wystepujg. Wniosek, o ktérym mowa powyzej,
wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a takze
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy.

6. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, polega¢ bedzie na przesunieciu terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okreslong ilos¢ dni, ktéra bedzie zgodna z iloscig
dni, w czasie ktorych przedmiot umowy nie mégt by¢ wykonywany na podstawie przestanek
okreslonych w ust. 2 pkt 2.

7. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4, moze zosta¢é wprowadzona do umowy na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy, ktory
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego na co najmniej 3 dni robocze przed
planowang zmiang osoby, zawierajgcego uzasadnienie oraz dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 8, albo na podstawie pisemnych zastrzezeh Zamawiajgcego dotyczacych Kierownika
budowy, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy;

2) niewywigzywania sie przez osobe petigcg funkcje Kierownika budowy
z powierzonych obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

3) jezeli zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy stanie sie konieczna
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8. Wprowadzenie innej osoby do petnienia funkcji Kierownika budowy — w miejsce osoby
dotychczas wykonujgcej te funkcje — bedzie mozliwe wytgcznie wtedy, gdy Wykonawca
potwierdzi spetnianie przez te osobe minimalnych wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego dla kierownika budowy w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
W szczegolnosci przedstawiajgc Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos$é z oryginatem
kserokopie uprawnien budowlanych dotyczgcych proponowanej nowej osoby funkcyjnej
(Kierownika budowy) — zgodnie z minimalnymi wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, oraz aktualne zaswiadczenie
0 cztonkostwie tej osoby w Izbie Inzynieréw Budownictwa. Osoba niespetniajgca minimalnych
wymagan Zamawiajgcego nie zostanie dopuszczona do wykonywania czynnosci w ramach
przedmiotowego zamowienia, a Wykonawca zobowigzany bedzie wskazaé inng osobe, ktéra
wymagania te spetni.

9. Brak akceptacji przez Zamawiajgcego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7,
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy po bezskutecznym uptywie dodatkowego
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na wskazanie przez Wykonawce innej osoby
funkcyjnej, spetniajgcej wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, i naliczenia Wykonawcy kary okreslonej w umowie. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy.

10. Zmianie podlegajg takze wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do
tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:

1) zmiana os6b prowadzgcych nadzér nad realizacjg postanowien umowy ze strony
Zamawiajgcego — zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

2) zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (danych
teleadresowych Wykonawcy i Zamawiajgcego) — zmiana ta nastepuje poprzez
pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

11. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposob zgodny z Ustawg
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, tj. aneksu do umowy, z zastrzezeniem
przypadkow, o ktorych mowa w ust. 10.
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12. Umowa moze zostaé zmieniona w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt
2-4 oraz ust. 2 Ustawy.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — w terminie 30 dni od dnia powziecia o tym wiadomosci;

2) jezeli Wykonawca nie przystgpit do realizacji rob6t budowlanych w terminie 15
dni liczac od dnia protokolarnego przejecia placu budowy (rejonu prowadzenia
robét) albo nie kontynuuje rozpoczetych robét przez kolejnych 15 dni, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie lub przekazanego droga
elektroniczng — bezzwtocznie, ale nie pdzniej niz 60 dni po bezskutecznym
uptywie  dodatkowego terminu  wyznaczonego  Wykonawcy  przez
Zamawiajgcego;

3) w razie wystgpienia koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego maksymalnie
trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w § 9 ust. 11, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy — w trybie natychmiastowym
ale nie pdzniej niz 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu podstawy
odstgpienia;

4) jezeli Wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych realizacje przedmiotu umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych
mowa w § 12 — w trybie natychmiastowym ale nie pézniej niz 60 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu podstawy odstgpienia;

5) jezeli Wykonawca — w przypadku koniecznosci zmiany kierownika budowy — nie
zapewni w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego nowej osoby funkcyjnej,
spetniajgcej minimalne wymagania okreslone przez Zamawiajgcego dla
kierownika budowy w Specyfikacji Warunkow Zamobwienia — bezzwiocznie
po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego na powofanie innej osoby funkcyjnej spetniajgcej
te wymagania, ale nie pdzniej niz 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
podstawy odstgpienia

2. W razie odstgpienia od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca
moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy — pod
warunkiem, ze zrealizowana cze$¢ umowy nadaje sie do odbioru jako wykonana w sposob
nalezyty. W takiej sytuacji wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona przez
Zamawiajgcego na podstawie zrealizowanego przez Wykonawce zakresu robot oraz
z zastosowaniem cen podanych w kosztorysie ofertowym, ktory Wykonawca przedtozyt przed
podpisaniem umowy.

3. Przez odstapienie Zamawiajgcego od umowy na podstawie przestanek wskazanych
w ust. 1 pkt 2-5, rozumie sie odstgpienie od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca.

4. W przypadku skutecznego odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron,
Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt wlasny;
2) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych;
3) w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robét
w toku wraz z kosztorysem powykonawczym na bazie kosztorysu ofertowego
dostarczonego Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy , wedilug stanu na
dzien odstgpienia od umowy.

5. Protokdét inwentaryzacji robot w toku z kosztorysem powykonawczym, o ktérym mowa
w ust. 4 pkt 3, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
Kosztorys powykonawczy dla swej waznosci podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie do 3 dni od daty jego skutecznego doreczenia Zamawiajgcemu.

6. Wykonawca niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni od skutecznego
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 1, pozostajg
w mocy dotychczasowe swiadczenia stron, z zastrzezeniem ust. 2. Przepisy § 10, § 111§ 13
stosuje sie.

§ 17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikte z realizacji niniejszej umowy strony bedg sie staraly
rozstrzygng¢ na drodze polubownej. W sytuacji nie osiggniecia porozumienia na drodze
polubownej, spory bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy
Ustawy, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych  egzemplarzach -
z czego dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1. Zatacznik nr 1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2. Zatgcznik nr 2 — RYSUNKI
3. Zatgcznik nr 3 — PRZEDMIARY ROBOT

Wykonawca Zamawiajacy



