Zatacznik nr 10 do SWZ.
Nr postepowania: 3/2025

Projekt umowy

zawartawdniu................. , pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji ,AGAT” w Jeleniej Gorze z siedziba:
ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Gora, wpisanym do Rejestru Publicznych Zakiadéw Opieki
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy w Jeleniej Gorze - Wydziat V
Gospodarczy pod numerem 0000073201 (KRS), posiadajagcym numer identyfikacyjny
NIP 611-22-23-263, REGON: 230081055, zwanym dalej Zamawiajagcym, reprezentowanym
przez: Katarzyne Niewegtowska— Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administraciji
»+Agat”’, uprawnionego do reprezentacji Zamawiajgcego

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego — Ewy tady

zwanym dalej Wykonawca

Strony wspdélnie ustalaja, co nastepuje:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie
podstawowym o wartosci mniejszej niz progi unijne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) zwanej dalej
,<Ustawg” lub ,PZP”, Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zadania pn:

»Termomodernizacja obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA ,,AGAT” w
Jeleniej Gorze” - w zakresie docieplenia plyt balkonowych wraz z wymianag wypetnien
balustrad.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie opisane w zamdwieniu
publicznym pn:

»1rermomodernizacja obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWIA ,AGAT” w

Jeleniej Gorze” - w zakresie docieplenia ptyt balkonowych wraz z wymiang wypetnien
balustrad.
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SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT:
LOKALIZACJA ROBOT:

Przedmiotowy zakres robét zlokalizowany jest w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego
MSWiIA ,AGAT” w Jeleniej Gorze przy ul. Cervi 14.

ZAKRES ROBOT:
Prace prowadzone beda na terenie budynku Sanatorium na czynnym obiekcie.

Ustawienie oraz p6zniejszy demontaz rusztowan elewacyjnych.

Demontaz wypetnien drewnianych wraz z poreczg z balustrad balkonowych.

Odkucie uszkodzonych fragmentéw krawedzi ptyt balkonowych.

Odtworzenie uszkodzonych krawedzi ptyt balkonowych.

Podwyzszenie poprzez spawanie stalowej konstrukcji balustrad balkonowych do

normatywnej wysokosci 110 cm, mierzgc od powierzchni posadzek ,na gotowo”.

) Miejscowe naprawy uszkodzonej stalowej konstrukcji balustrad.

) Czyszczenie i malowanie antykorozyjne stalowej konstrukcji balustrad balkonowych.

) Ulozenie na kleju izolacyjnym przeciwwilgociowym na wierzchu, krawedzi i spodnim

pasie ptyt balkonowych warstwy termoizolacji z ptyt ze styroduru XPS gr. 5,0 cm.

9) Mechaniczne kotwienie ptyt termoizolacyjnych za pomoca dybili.

10) Zabezpieczenie krawedzi ptyt balkonowych systemowymi okapnikami i naroznikami z
siatkg elewacyjna.

11) Wykonanie warstwy zbrojgcej na ptytach termoizolacji z uzyciem systemowej siatki
pancernej z widkna szklanego.

12) Wykonanie warstwy wyprawy tynkarskiej elewacyjnej na pionowej krawedzi ptyt
balkonowych oraz dolnym fragmencie pod ptytami balkonowymi w miejscu utozenia
nowej warstwy termoizolaciji.

13) Wykonanie poziomej podptytkowej szlamowej izolacji przeciwwilgociowej na ptytach
balkonowych.

14) Utozenie ptytek ceramicznych typu gres o antyposlizgowos$ci min. R11 na powierzchni
ptyt balkonowych.

15) Montaz listew dylatacyjnych przy piytkach ceramicznych na powierzchni ptyt
balkonowych.

16) Utozenie przy scianach cokolikow z ptytek ceramicznych.

17) Wypetnienie szczelin dylatacyjnych przy ptytkach ceramicznych masg silikonowa.

18)Dostawa i montaz elementéw drewnianych wypetnien balustrad balkonowych
(pochwyt, deski poziome).

19) Wywiezienie z terenu robdt odpadow i materiatdbw pochodzgcych z rozbiérki wraz z

doprowadzeniem do stanu sprzed robot terenu przylegtego.

gL

0 N O

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowig:
e zatgcznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
e zatgcznik nr 2 RYSUNKI
e zatgcznik nr 3 PRZEDMIAR ROBOT

3. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i warunkami technicznymi, w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) a takze przepisami rozporzgdzen
wykonawczych do wskazanej ustawy, zgodnie z sztukg i praktykg budowlang,a takze na
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10.

11.

warunkach ustalonych umowg stanowigcg zatgcznik nr 8, w sposéb nienaruszajgcy
interesdw oséb trzecich.

Wszelkie prace wykonywane bedg przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym. Jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii mogg by¢ wykonywane bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, ale po wczesniejszym poinformowaniu Zamawiajgcego
o koniecznos$ci wykonania tego rodzaju prac.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy, a koszty ich
wywiezienia i utylizacji ujete sg w wynagrodzeniu Wykonawcy, wskazanym w § 9 ust. 1.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg wobec Zamawiajgcego
i oséb trzecich za szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w
szczegolnosci za spowodowanie w trakcie wykonywania robot uszkodzenia mienia lub
zagrozenia zycia i zdrowia osob, a takze wszelkie inne szkody powstate w wyniku
niewtasciwego utrzymywania przekazanego do realizacji placu budowy — od chwili
przejecia terenu prowadzenia prac do czasu protokolarnego ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, a takze za szkody zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, ktére
zostang ujawnione po zakornczeniu prac.

Realizacja robot bedzie odbywac sie w obiekcie czynnym. Roboty budowlane powinny by¢
wykonywane w sposéb umozliwiajgcy realizacje zadan statutowych Sanatorium, nadto
w sposob umozliwiajgcy prace jego pracownikow.

Uzyte nazwy marek (firm), wyrobow budowlanych czy technologii, nalezy traktowac
w mysl art. 29 ust. 3 PZP, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu
jakoéci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
rownowaznych wyroboéw budowlanych i technologii o nie gorszych parametrach
technicznych, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie wymagan podstawowych,

o ktorych mowa w art. 5 Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych
oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego
od okreslonego w dokumentacji przetargowe;j.

Wszystkie dokumenty okreslone w punkcie 3 sg wigzgce. Specyfikacja techniczna oraz
przedmiar robét i rysunki sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w specyfikacji technicznej i przedmiarze robét, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji technicznej i przedmiarach
robét, winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich dokumentach.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy zapisami
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 3, ustala sie nastepujgca kolejno$é pod wzgledem
waznosci zapiséw: Szczegétowa Specyfikacja Techniczna, Dokumentacja projektowa,
ktorg stanowig Przedmiary roboét i rysunki, Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze szczegdtowym zakresem robét, oraz
dokumentacjg o ktérych mowa w § 1 i oswiadcza, ze jest w stanie wykonaé opisane
roboty w uméwionym terminie.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i warunkami technicznymi, w szczegoélnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).) oraz sztukg budowlana.

2. Przedmiar robét stanowi element pomocniczy do wyliczenia ceny ryczattowej robét.
Ewentualne btedy w w/w dokumencie nie bedg stanowity podstawy do roszczen
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy (rejon prowadzenia
prac). Wykonawca rozpocznie realizacie prac w obiekcie po protokolarnym
przekazaniu placu budowy.
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4.

10.

11.

Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczenstwo podczas realizacji
zamowienia od dnia pisemnego przejecia terenu prowadzenia prac do zakohczenia
i ostatecznego odbioru przedmiotu zamowienia.
Prace prowadzone bedg na terenie budynku Sanatorium na czynnym obiekcie.
Wykonawca na wilasny koszt zabezpiecza zaplecze budowy poprzez postawienie
odpowiednich kontenerow socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego - na terenie przylegtym do budynku Sanatorium.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu
przekazania go Zamawiajagcemu w dniu podpisania protokotu ostatecznego odbioru
robot.
Wykonawca zobowigzuje sie: strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budynku,
wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzonych robdt, wykonywaé
roboty zgodnie z przepisami BHP i PPOZ, a takze nie naruszaé w trakcie
prowadzonych robét montazowych istniejgcej struktury budynku i instalacji nie objetych
zakresem robét stanowigcych przedmiot umowy, bez zgody kierownika budowy
i Zamawiajgcego pod rygorem poniesienia z tego tytutu przez Wykonawce skutkdéw
finansowych.
Oferowane roboty budowlane muszg odpowiadaé wymaganiom Zamawiajgcego
opisanym w dokumentacji, wymaganiom technologiczno-materialowym producentow
materiatdbw oraz sztuce budowlanej, zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi aktami
prawnymi i normami wtasciwymi w przedmiocie zamowienia i na warunkach zawartych
w Projekcie umowy.
Materialy, narzedzia, urzadzenia, sprzet niezbedny do realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca dostarczy i zuzyje zgodnie ze zlozong ofertg warunkujgcg wykonanie
przedmiotu umowy. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia:
a) muszg odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego okreslonym w dokumentacii,
b) muszg spetnia¢ wymogi Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach
budowlanych;
c) muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.
10 Prawa budowlanego;
d) muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne
z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatach
technicznych, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy,
e) muszg by¢ fabrycznie nowe, nie uzywane oraz muszg posiada¢ gwarancje
producenta.
Wykonawca po zakonczeniu roboét rozliczy sie z Zamawiajgcym (Inwestorem) za
zuzytag wode i energie elektryczng na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Zamawiajgcego z 7-dniowym terminem pfatnosci. Koszty z tego tytulu zostang
ustalone po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcg - na zasadzie ryczattu,
uwzgledniajgcego zgtoszone przez Wykonawce: ilos¢ pracownikéw skierowanych do
realizacji przedmiotu umowy, urzadzenia stosowane przy realizacji przedmiotu umowy
i ich moc, liczbe przewidywanych roboczogodzin, a takze stawki optat wynikajgce
z umow zawartych przez Zamawiajgcego z dostawcami mediow.
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu minimum 60 miesiecznej gwarancji (liczonej
od daty dokonania odbioru korncowego, o ktérym mowa w § 7 ust 1-15 Projektu Umowy)
wykonanych w ramach niniejszego zamowienia robdt budowlanych, jak rowniez
wbudowanych,  zainstalowanych lub w inny sposéb  zastosowanych
w wykonaniu tych robo6t, wyrobéw, materiatéw i urzgdzen budowlanych.

§2

Termin realizacji

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce w terminie:
od dnia 30 LISTOPADA 2026 r.
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Podpisanie protokotu odbioru zakonczonych rob6t nastgpi w terminie 2 dni roboczych
liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét
i gotowoéci ich odbioru — przy czym Wykonawca zobowigzany jest zglosic
Zamawiajgcemu zakonczenie robét i gotowos¢ do ich odbioru najpézniej
w terminie zakohczenia zadania, wskazanego w ust. 1.

2. Wykonawca rozpocznie realizacje prac w obiekcie nie wczesniej niz po protokolarnym
przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego.

§3

Oswiadczenia Stron

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
oznaczong geodezyjnie jako dziatka nr 116, AM 3, obreb 0005 Cieplice V, w ktorej
realizowane bedg prace budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat sie dokumentacjg techniczng i projektowa, o ktdérej mowa w § 1 ust. 2,
oraz nie zgtasza do niej zastrzezen i wyraza gotowos¢ wykonania przedmiotu
umowy, posiadajgc zdolnosé, doswiadczenie i wiedze do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy,

2) przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw odpowiadajgcych jako$ciowo
wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zgodnym z
zamierzonym zastosowaniem — na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 418) oraz z zastosowaniem wymagan
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213).,

3) na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego okaze — w stosunku do
wskazanych materiatéw — dane potwierdzajgce spetnianie wymagan okreslonych
w § 3 pkt 2 ppkt.. 2;

4) nadzien podpisania umowy wobec Wykonawcy nie toczy sie i nie zostato wszczete
postepowanie dotyczgce roszczenh finansowych z tytutu przedtozonego przed
zawarciem umowy dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszg niz
100.000,00 zt;

5) jezeli okres waznosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, o ktérym mowa
w pkt 4, wygasnie przed uptywem terminu realizacji przedmiotu umowy,
zobowigzuje sie do przedtuzenia waznosci tego ubezpieczenia lub zawarcia
kolejnej umowy ubezpieczeniowej i przediozenia Zamawiajgcemu — najpozniej
w dniu, w ktorym uptywa waznos¢ pierwotnego ubezpieczenia — poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentu potwierdzajgcego ciggtos¢ ubezpieczenia
OC na sume gwarancyjng okreslong w pkt 4.

§4
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng i projektows,
o ktérej mowa w § 1, a takze niniejszg umowg i sztukg budowlang;

str. 5



Zatacznik nr 10 do SWZ.
Nr postepowania: 3/2025

2) przestrzeganie w trakcie realizacji przedmiotu umowy wszystkich
obowigzujgcych przepisow z zakresu: Prawa budowlanego, bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska;

3) protokolarne przejecie terenu budowy (rejonu prowadzenia robo6t) w dniu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

4) zapewnienie Kierownika budowy;

5) na wilasny koszt zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, a takze
jego uporzadkowanie po zakonczeniu prac, w szczegolnosci:

a) zabezpieczenie zaplecza budowy poprzez postawienie odpowiednich
kontenerow socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego — na terenie przylegtym do budynku Sanatorium,

b) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie zbednych materiatow, odpadow i Smieci do
wiasnych konteneréw na gruz i niepotrzebne urzadzenia;

c) utrzymanie terenu budowy w sposob umozliwiajgcy korzystanie z terenu
przez uprawnione podmioty;

d) po zakonczeniu robot uporzagdkowanie terenu budowy oraz jego otoczenia
i przekazanie Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu ostatecznego
odbioru robdt,

€) usuniecie po zakonczeniu robot wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza
itp., stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy;

6) zapewnienie ochrony terenu budowy, w szczegolnosci znajdujgcego sie na nim
mienia, przed dziataniem oséb nieuprawnionych, a takze wstepu oséb
nieuprawnionych na teren budowy;

7) zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcemu oraz
wszystkim uczestnikom procesu budowlanego dostepu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, w ktérym realizowane sg prace stanowigce przedmiot umowy;

8) na pisemne uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego przerwanie robét na budowie,
a jezeli zgtoszona bedzie taka potrzeba przez Zamawiajgcego — zabezpieczenie
wykonanych robét przed zniszczeniem;

9) niezwloczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a takze wad stwierdzonych w trakcie odbioru robot oraz w okresie
gwaranc;ji i rekojmi za wady — w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1;

10) przed przystgpieniem do realizacji rob6t — opracowanie Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia na budowie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, i przekazanie go do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

11) od momentu przejecia terenu budowy do czasu podpisania ostatecznego
bezusterkowego protokotu odbioru robét — catkowite przejecie odpowiedzialnosci
za prawidtowg i zgodng z obowigzujgcym prawem realizacje robot budowlanych;

12) zapewnienie wtasciwej koordynacji robét wykonywanych przez podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw (jesli powierzone zostanie wykonywanie przedmiotu
umowy podwykonawcom i dalszym podwykonawcom);

13) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem o planowanych terminach zakrycia robét ulegajgcych zakryciu
oraz o gotowosci odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

14) kazdorazowo uzyskanie pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego
stanowigcej potwierdzenie dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

15) po zakonczeniu robot przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy, w szczegolnosci:
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a) dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zgtoszeniu robot do
odbioru,

b) wszelkich oswiadczen Kierownika budowy, wymaganych przepisami Prawa
budowlanego,

c) pisemnych uwag i zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, szczegdlnie
z odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, z udokumentowanym
wykonaniem zalecen,

d) dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

e) szczegbtowego rozliczenia ilosci i kosztow budowy z ewentualnym
wyliczeniem potracen z tytutu wad trwatych oraz redukcji ptatnosci (tabele
rozliczeniowg),

f) wszelkich atestéw, deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci
wbudowanych materiatow i urzgdzen, oraz wszelkich niezbednych swiadectw
potwierdzajacych dopuszczenie tych wyrobdéw do obrotu i stosowania —
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wfaSciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966);

g) dokumentéw gwarancyjnych na materiaty i urzgdzenia uzyte/wbudowane
przy realizacji przedmiotu umowy,

h) sprawozdania technicznego zawierajacego uwagi dotyczgce realizacji robot
oraz date rozpoczecia i zakohczenia robét;

16) udziat w corocznych przeglgdach gwarancyjnych wyznaczanych przez

Zamawiajgcego w okresie obowigzywania gwaranciji i rekojmi za wady, a takze

w odbiorze tzw. pogwarancyjnym, ktory nastgpi przed uptywem okresu gwarancji

i rekojmi za wady — w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego;

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) petnienie nadzoru inwestorskiego;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy (rejonu prowadzenia
robot);

3) przekazanie — w dniu przekazania placu budowy — kompletnej dokumentacji
technicznej i projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2, oraz dziennika budowy;

4) dokonanie zaptaty za wykonany i odebrany przedmiot umowy — na warunkach
okreslonych w umowie.

§5

Przedstawiciele stron

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .............ccccoovieieieinnnnnn.

3. Do wystepowania w sprawach zwigzanych 2z przedmiotem zamodwienia
i wykonywania nadzoru nad realizacjg udzielonego =zamodwienia z ramienia
Zamawiajgcego upowazniony jest: Zastepca Dyrektora ds. administracyjno-
inwestycyjnych Piotr Swiniarski tel. 505069996

4. Do wystepowania w sprawach zwigzanych z przedmiotem umowy
i koordynowania czynno$ci zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca wyznacza:

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie
(uzgodnionych z Zamawiajgcym) polecen, a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tych
polecen.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o wszelkich wydarzeniach i okolicznosciach mogacych
ujemnie wptywac na jakos¢ i terminowos¢é wykonywanych robaot.

7. Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania od Wykonawcy oceny oraz
propozycji unikniecia negatywnego wptywu przysziego lub nastepujgcego wydarzenia
i okolicznosci na jakos¢, terminowosc¢ lub cene realizowanego przedmiotu umowy.

§6

Zasady realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie oraz materiaty wymagane do
zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonywanych robét, a takze do sprawdzenia
ilosci zuzytych materiatdw — w przypadku umotywowanego wystgpienia przez Zamawiajgcego
z zgdaniem wykonania takich czynnosci.

2. Badania, o ktérych mowa w ust. 1, bedg realizowane przez Wykonawce, przy czym
koszt tych badan obcigza Wykonawce jezeli ponosi on wine za ztg jakos¢ robdt lub ztg jakosc
wbudowanych materiatéw. Zamawiajgcy, kosztem tych badan obcigzy Wykonawce poprzez
potracenie kwoty z faktury VAT.

3. Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo sktadowane materiaty — do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania — byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow bedzie sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu. Materiaty bedg w skuteczny sposdb zabezpieczone przed dostepem
oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow po zakonczeniu robot
muszg zosta¢ doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
nastepuje na ryzyko witasne Wykonawcy i skutkowaé moze tym, Zze roboty nie zostang
odebrane przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji technicznej
i projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2. W przypadku braku ustalen w zakresie stosowanego
sprzetu, sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng i projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust.
2. Sprzet uzywany do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

6. Wszelkie odstepstwa w realizacji robot od Dokumentacji technicznej i projektowej,
o ktorej mowa w § 1 ust. 2, musza by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i dla
swej waznosci zatwierdzone na pismie przez Zamawiajgcego.

§7
Odbior roboét

1.Wykonawca lub dziatajacy w jego imieniu Kierownik budowy zobowigzany jest do
kazdorazowego pisemnego zgtaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego — poprzez wpis
do dziennika budowy — gotowosci odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu —
Z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
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2.Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku wynikajgcego z ust. 1, zobowigzany jest na
wiasny koszt: odkry¢ wykonane roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robot, a nastepnie usungé powstate uszkodzenia przywracajgc do stanu
poprzedniego.

3.Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy jest zobowigzany w ciggu 3 dni od
daty pisemnego zgtoszenia gotowosci odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, o
ktérym mowa w ust. 1, przystgpi¢ do ich odbioru — przy czym odbiér tych robét bedzie
dokonany w terminie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdét.

4.0dbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robét oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym toku realizacji ulegng zakryciu.

5.0dbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu odbywajg sie na podstawie
pisemnego protokotu oraz wymagajg wpisu do dziennika budowy. W odbiorach kazdorazowo
uczestniczg Kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej zakonczenie
robot oraz gotowos¢ do ich odbioru najpdzniej w terminie zakonczenia zadania, wskazanym
w § 2 ust. 1.

7.Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie 2 dni roboczych liczac od dnia przyjecia od
Wykonawcy zgtoszenia o zakohczeniu robdt i gotowosci ich odbioru, o ktérym mowa w ust. 6,
przystgpi¢ do protokolarnego odbioru robot.

8.Podpisanie protokotu odbioru przedmiotu umowy bez uwag i bez stwierdzenia wad lub
usterek oznacza przyjecie przez Zamawiajgcego zrealizowanych robot budowlanych jako
nalezycie wykonanych i prawidtowo ukonczonych.

9.Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi za wady oraz powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.

10. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w odbiorze pogwarancyjnym, o ktdérym
mowa w ust. 9, a jezeli Wykonawca nie moze wzig¢ osobiscie udziatu w tym odbiorze, udziela
pisemnego petnomocnictwa do tych czynnosci wskazanej przez siebie osobie. Osoba ta dziata
na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w wyznaczonym terminie na
pogwarancyjnym odbiorze robot i nie wskaze petnomocnictwem danej osoby — ustalenia
z odbioru pogwarancyjnego, dokonane przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy, sg dla
obu Stron wigzace.

11. Szczegodtowe zasady dokonywania odbioréow robét (w tym: zanikajgcych, ulegajacych
zakryciu oraz ostatecznego odbioru robdét), zostaly okreslone w Specyfikacji Technicznej
Wykonania stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do umowy. Zasady te sg wigzgce dla Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

§8

Wady i usterki przedmiotu umowy

1. Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostang wady lub usterki, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokonuje odbioru
i wyznacza termin na usuniecie wad lub usterek;

2) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru
przedmiotu umowy i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad lub usterek;

3) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia i/lub uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
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2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad
lub usterek stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad lub usterek wykrytych podczas
odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym termin usuniecia wad lub
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym roboét nie bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia
stwierdzenia tych wad/usterek. Przy wyznaczaniu terminu na usuniecie wad Zamawiajgcy
uwzgledni rodzaj wad, technologie ich usuwania umozliwiajgce ich realizacje, a takze
uzasadnione stanowisko Wykonawcy.

4. Jezeli opdznienie w usunieciu wad lub usterek przekroczy 5 dni od daty wyznaczonego
terminu przez Zamawiajgcego lub Wykonawca odmoéwi ich usuniecia, Zamawiajgcy jest
uprawniony usung¢ wady lub usterki sitami wtasnymi lub zleci¢ innemu wykonawcy ich
usuniecie, a kosztami wykonania obcigzy¢ Wykonawce. W takim przypadku koszty usuwania
wad lub usterek pokrywane bedg w pierwszej kolejnosci z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe dla
Wykonawcy — zgodnie z ofertg — w WySOKOSCI: .........oovveiiiiiiiiiiiiiiens

2. Wskazana w ust. 1 umowna cena zawiera w sobie podatek od towaréw i ustug VAT
wedtug stawki: 23 %, okreslonej w ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbedne dla
prawidlowego i petnego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty wynikajgce
z dokumentacji technicznej i projektowej, jak rowniez nie ujete w tej dokumentaciji, a niezbedne
do wykonania cato$ci zadania, w szczegodlnosci: ceny materiatéw i urzgdzen, koszty robocizny,
koszty zorganizowania terenu budowy, koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robot,
w tym w szczegolnosci koszty zabezpieczenia przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami
mechanicznymi istniejgcych podtdg i posadzek na ciggach komunikacyjnych, z ktérych
Wykonawca bedzie korzystat w czasie prowadzenia robét budowlanych, koszty wykonania
tymczasowych zabezpieczen, o ktérych mowa w Specyfikacji technicznej, koszty
uporzadkowania terenu po wykonaniu robét, koszty wywozu wytworzonych odpadéw w czasie
realizacji robét i ich utylizacji, a ponadto koszty udzialu w corocznych przeglagdach
gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz odbiorze pogwarancyjnym robot, a
takze pozostate koszty towarzyszace, w tym nalezne optaty i podatki.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ptatne bedzie w formie przelewu z rachunku
Zamawiajgcego na rachunek rozliczeniowy Wykonawey: .......cceviviviriniennnnnn.

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajgcego — z zastrzezeniem
ust. 10i 11. Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego, z ktérego
dokonana zostanie ptatnosé.

5. Podstawe wystawienia przez Wykonawce i przediozenia Zamawiajgcemu faktury VAT
stanowi podpisany przez Strony protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy -—
w przypadku rozliczania catosci rob6t na podstawie jednej faktury koncowe;.

6. W przypadku niedotrzymania terminéw ptatnosci, okreslonych w umowie, stronie
poszkodowanej przystuguje prawo dochodzenia ustawowych odsetek.

7. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany bedzie przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi
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po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8. Bezposrednia zaptata przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kitdry zawart zaakceptowanag
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, nastgpi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie podlegajgce
zaptacie bezposrednio przez Zamawiajgcego dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Zapfata bezposrednia obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania przedmiotowych uwag — nie krotszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji. W zgtaszanych uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

11. Dokonujac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

12. Po zakonczeniu robét Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajgcym za zuzytg wode
i energie elektryczng na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiajgcego z 7-
dniowym terminem ptatnosci. Koszty z tego tytutu zostang ustalone miedzy Stronami na
zasadzie ryczaftu, uwzgledniajgcego zgtoszone przez Wykonawce: ilos¢ pracownikéw
skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, urzgdzenia stosowane przy realizacji
przedmiotu umowy i ich moc, liczbe przewidywanych roboczogodzin, a takze stawki opfat
wynikajgce z umow zawartych przez Zamawiajgcego z dostawcami mediéw. W przypadku
niedokonania ptatno$ci na wskazane w fakturze VAT rachunek bankowy Zamawiajgcego
w powyzszym terminie zapfaty, Zamawiajgcy uprawniony jest do pomniejszenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tytutem realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w ust. 1.

§10
Gwarancja i rekojmia za wady oraz przeglady
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1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane 60 -
miesigcznej gwarancji i rekojmi za wady, ktérych bieg rozpoczyna sie od dnia
protokolarnego ostatecznego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Warunki udzielonej gwarancji okresla Karta gwarancyjna, ktorej projekt Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu najpozniej w dniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Brak sporzgdzenia przez Wykonawce karty gwarancyjnej
i nieprzedtozenie jej do akceptacji Zamawiajgcego w w/w terminie powoduje utrate mozliwosci
dochodzenia przez Wykonawce roszczen tytulem niewlasciwego uzytkowania i/lub
eksploatacji odebranego przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
dokonywania rocznych przeglgdéw gwarancyjnych oraz do usuwania — w terminie 14 dni, badz
w innym terminie uzgodnionym przez Strony — zaistniatych wad i usterek.

4. W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie gwaranciji, termin gwaranciji ulega
wydtuzeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie lub usterce do
czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie.

5. Wykonawca uczestniczy w corocznych przeglgdach gwarancyjnych wyznaczanych
przez Zamawiajgcego w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady — kazdorazowo
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. O wyznaczonym terminie przeglgdu
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeglagdach gwarancyjnych, o ktérych
mowa w ust. 5, a jezeli Wykonawca nie moze wzig¢ osobiscie udziatu w przegladzie, udziela
pisemnego petnomocnictwa do tych czynnosci wskazanej przez siebie osobie. Osoba ta dziata
na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w wyznaczonym terminie na
przegladzie gwarancyjnym i nie wskaze petnomocnictwem danej osoby — ustalenia
z przeprowadzonego przegladu gwarancyjnego, dokonane przez Zamawiajgcego bez udziatu
Wykonawcy, sg dla obu Stron wigzgce.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za wykonanie przedmiotu umowy
1 R

Zabezpieczenie wnosi sie przed zawarciem umowy.

2. W przypadku nienalezytego wykonania umowy lub nieusuniecia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po bezusterkowym ostatecznym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.

4. Pozostata kwota — w wysokosci 30 % zabezpieczenia — przeznaczona jest jako
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrécona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 2, nastgpi
koniecznos¢ przedtuzenia ustalonego pierwotnie terminu realizacji przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najpézniej
w dniu jego zawarcia, przedtuzy termin waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy, albo wniesie nowe zabezpieczenie na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy odméwi podpisania aneksu do umowy.

6. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana
z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. Zmiana ta nie
stanowi zmiany postanowien umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom.

2. Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia \WWykonawcy
Zz odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. Tym samym Wykonawca
ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania
podwykonawcdw, jak za swoje wiasne.

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

4. Na dzien podpisania umowy Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowat przedmiot
umowy bez udziatu podwykonawcéw.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy, a takze podawac
Zamawiajgcemu — w formie pisemnej lub drogg elektroniczng (e-mail) — nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow, a takze dalszych podwykonawcéw
zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy oraz zawiadamia¢ o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa powyze;.

6. Zapisy niniejszego paragrafu okreslajg wymagania Zamawiajgcego i sg wigzgce
w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a podwykonawca, jak
réwniez miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu zmiany tej umowy — przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiane — o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zawiera
co najmniej: nazwy i adresy stron umowy, zakres rzeczowy wykonywanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zadania, termin lub okres realizacji, wartos¢
umowy, termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10. Projekt umowy
o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien wskazujgcych, ze zaptata wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany zakres rzeczowy nastgpi po
dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, poniewaz Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie dopiero po otrzymaniu dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

9. Zgodnie z art. 463 PZP — umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
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dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
10.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
11. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy lub projektu jej zmiany, w przypadku gdy:
1) zapisy przedtozonego projektu nie spetniajg wymagan okreslonych w ust. 8,
2) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy, niz termin okreslony w ust. 10,
3) projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, przytoczone
w ust. 9.
12.Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 11, do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz projektu jej
zmiany, w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, uwaza sie za akceptacje przedtozonego projektu
umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.
13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub wprowadzenia zmiany.
14.Zamawiajagcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, oraz kopii zmiany tej umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do przedtozonej umowy —w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.
15.Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 14, do przeditozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie,
o ktérym mowa w ust. 14, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany — z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5
% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego, a takze umow
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest dostawa materiatéw i urzgdzen zastosowanych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy. W przypadku w/w uméw o podwykonawstwo na
dostawy lub ustugi, ktérych wartos¢ jest wieksza niz 50 000,00 zt (brutto), powyzsze
wytgczenie nie ma zastosowania. Jesli termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w umowie
o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 10, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy — pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. e tiret trzecie.
17.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, podwykonawca lub dalszy podwykonawstwa
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
18. Do zmian umowy o podwykonawstwo zastosowanie majg zapisy ust. 7-17.

§13
Kary umowne

1. Strony zobowigzujg sie zaptaci¢ kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:
1) Wpykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych
przypadkach:
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a) w wysokosci 10 % wartosci umownej brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1,
za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na skutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca - z wylgczeniem
przypadku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1;

b) w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w terminowym wykonaniu
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1;

c) w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w usunieciu wad lub
usterek stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji i rekojmi;

d) w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1, w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowa¢ bedzie osoba
inna, niz wskazana w § 5 ust. 2, tzn. osoba, ktéra nie spetnia minimalnych
wymogow okredlonych przez Zamawiajagcego w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, tj. ktérej uprawnienia nie potwierdzityby spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu;

e) w wysokosci 300 zt (trzysta ztotych) z tytutu:

- nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

- nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do
doprowadzenia zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, ktory byt dtuzszy niz okreslony w § 12 ust. 11,

— za kazdy dzieh zwioki liczgc od dnia wyznaczonego na przedtozenie

wymaganego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo na dokonanie zmian

w umowie o podwykonawstwo; wysokoséci 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych)

— za kazde niewypetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w

§ 14 ust. 5;

f)  w wysokosci 100,00 zt (sto zfotych) — za kazdy dzien zwtoki w terminowym
przekazaniu Zamawiajgcemu dowodow, o ktérych mowa w § 14 ust. 4, liczac
od dnia, w ktorym uptyngt termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
w wezwaniu, o ktérym mowa w § 14 ust. 5;

g) w wysokosci 5 000,00 zt (piec¢ tysiecy ztotych) — w przypadku uzyskania
przez Zamawiajgcego od Panstwowej Inspekcji Pracy informacji
o wykonywaniu czynno$ci okreslonych w § 14 ust. 2 przez osoby
niezatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, w razie odstgpienia od umowy
przez ktorgkolwiek ze stron na skutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy — z wytgczeniem przypadku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1.

2. taczna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony z tytutu niniejsze;j
umowy, wynosi 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

3. Strony uzgadniajg, ze Zamawiajgcy ma prawo potrgcania kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych.
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5. Strony uzgadniajg, ze w przypadku wystawienia wezwania do zaptaty kar umownych,
termin ptatnosci bedzie nie dtuzszy niz 14 dni liczgc od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
kar umownych.

6. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania oséb na podstawie stosunku pracy

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce (jesli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja czesci
przedmiotu umowy) na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2025 r. poz. 277 z pozn. zm.).

2. Na podstawie stosunku pracy muszg by¢ zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
okreslone w dokumentacji projektowej i technicznej, tj. osoby realizujgce czynnosci
bezposrednio na placu budowy pod kierownictwem pracodawcy (Wykonawcy Ilub
podwykonawcy) w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym miedzy pracodawca
a pracownikiem wynagrodzeniem, w szczegdlnosci roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
prace polegajgce na wymianie drzwi i podtdg oraz wszelkie czynnosci towarzyszace, takie jak
wykonanie tynkow, gtadzi, powtok malarskich oraz prac posadzkarskich, przetozenie
wigcznikow elektrycznych i wymiana tablicy rozdzielczej — w wymaganym zakresie, a takze
prac porzgdkowych. Z powyzszego obowigzku wylgczone sg czynnosci przewidziane dla
kierownika budowy, a takze czynnos$ci obejmujgce opracowanie Planu BIOZ oraz polegajgce
na dostawie urzgdzen i materiatébw na plac budowy

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby skierowane do wykonywania czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy, wskazane w przedtozonym Zamawiajgcemu przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy Wykazie 0séb, zatrudnione sg na podstawie stosunku
pracy — o ile wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykonawca zobowigzuje sie —
w przypadku kazdorazowej zmiany osdb wskazanych w w/w wykazie — do niezwtocznej
aktualizacji wykazu i przedktadania go Zamawiajgcemu bez wezwania.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 2 czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze zada¢ w trakcie realizacji
przedmiotu umowy w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) innych dokumentéw (w szczegdlnosci takich jak: zaswiadczenie wtasciwego
oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub poswiadczona za
zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopia
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen)

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
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zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkéw pracownika.

5. Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego — wyrazone na
pismie lub przestane drogg elektroniczng i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
wtym wezwaniu — przedtozyé Zamawiajgcemu dowody, o ktérych mowa w ust. 4,
potwierdzajace wypetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan w zakresie
okreslonym w ust. 1i 2.

6. Przekazywane dowody, o ktérych mowa w ust. 4, a takze wykaz, o ktérym mowa
wust. 3, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zanonimizowaé w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikbw, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane wskazane w ust. 3 i 4 nie
podlegajg anonimizaciji.

7. Na kazdym etapie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli
spetniania przez Wykonawce wymagan okreslonych w ust. 1 i 2, zwigzanych z zatrudnianiem
na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg
zamowienia, w tym w szczegdlnosci do:

1) Zadania os$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4, w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogdéw okreslonych w ust. 1 i 2, oraz dokonywania
ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogoéw okreslonych w ust. 1 2;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

8. Ztytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane czynnosci, o ktdorych mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar
umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g-i.

9. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

§ 15
Zmiany umowy

1. Dopuszczalne sg zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455
PZP.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w zakresie dotyczgcym zmiany:

1) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy — w przypadku zmiany w trakcie trwania
umowy przepisow w zakresie stawki podatku od towarow i ustug;
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2) terminu realizacji przedmiotu umowy - jezeli wynika to z okolicznosci
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie,
w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej — rozumianej jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia
i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
przedmiotu umowy w pierwotnym terminie — takiej jak w szczegdlnosci:
katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym Ilub Igdowym,
wprowadzenie stanu kleski zywiotowej, dziatania wojenne, zamieszki, strajk
spowodowany przez osoby niezwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia,
wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania prac z przyczyn technologicznych,

b) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w przyjetej do
realizacji dokumentacji projektowej i technicznej,

c) przediuzania sie procedur administracyjnych — w przypadku koniecznosci
uzyskania od organdéw administracyjnych wymaganych przepisami prawa
decyzji, zezwolen czy uzgodnien, w zwigzku z ujawnionymi btedami
w dokumentacji projektowej i technicznej — w szczegolnosci w zwigzku
z wejsciem w zycie przepisdw skutkujgcych wydtuzeniem lub zawieszeniem
terminéw na wydanie w/w dokumentéw,

d) koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu;

3) zakresu realizowanych — na podstawie dokumentacji projektowej i technicznej —
robot budowlanych, w zwigzku z koniecznoscig zastosowania innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatéw, niz przewidziane w dokumentacji
projektowej i technicznej, ze wzgledu na stwierdzone wady tej dokumentaciji,
zmiane przepisow prawa albo mozliwos¢ zastosowania zamiennych rozwigzan,
ktére nie wplyng na zmiane przeznaczenia wykonywanej inwestycji w sposob
istotny, a ktére poprawig parametry techniczne obiektu — przy czym zmiana ta nie
wptynie na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy oraz termin realizacji robot;

4) osoby wyznaczonej przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy w funkcji
Kierownika budowy, o ile nowa osoba funkcyjna posiada wymagane uprawnienia.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, okreslona w umowie wartos$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy wartosc
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow dotyczacych
podatku od towardw i ustug. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku jej
wprowadzenia — obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie tych przepisow.

4. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny,
uzasadniony i nalezycie udokumentowany wniosek zawierajgcy uzasadnienie potrzeby lub
koniecznosci wprowadzenia zmiany, sporzadzony przez strone wystepujgcg o dokonanie
zmiany w umowie. Kazda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy dotyczacej
wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie w przypadku, gdy wniosek
o dokonanie zmiany nie bedzie spetniat warunkoéw opisanych powyzej. Zmiana wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, nie wptywa na zmiane terminu wykonania
przedmiotu umowy.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogg zosta¢ wprowadzone do umowy na
podstawie pisemnego wniosku zawierajgcego uzasadnienie potrzeby lub koniecznosci
wprowadzenia zmiany, sporzgdzonego przez strone wystepujgcg o dokonanie zmiany
w umowie. Do wniosku nalezy zatgczyC wszelkie dokumenty potwierdzajgce zasadnosc
dokonania zmiany, o ile takie dokumenty wystepuja. Wniosek, o ktérym mowa powyzej,
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wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, a takze
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy.

6. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, polega¢ bedzie na przesunieciu terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okreslong ilos¢ dni, ktéra bedzie zgodna z iloscig
dni, w czasie ktorych przedmiot umowy nie mégt by¢ wykonywany na podstawie przestanek
okreslonych w ust. 2 pkt 2.

7. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4, moze zostaé wprowadzona do umowy na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy, ktory
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego na co najmniej 3 dni robocze przed
planowang zmiang osoby, zawierajgcego uzasadnienie oraz dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 8, albo na podstawie pisemnych zastrzezenn Zamawiajgcego dotyczgcych Kierownika
budowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy;

2) niewywigzywania sie przez osobe petnigcg funkcje Kierownika budowy
Z powierzonych obowigzkow wynikajgcych z umowy;

3) jezeli zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy stanie sie konieczna
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8. Wprowadzenie innej osoby do petnienia funkcji Kierownika budowy — w miejsce osoby
dotychczas wykonujgcej te funkcje — bedzie mozliwe wytgcznie wtedy, gdy Wykonawca
potwierdzi spetnianie przez te osobe minimalnych wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego dla kierownika budowy w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
w szczegolnosci przedstawiajgc Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos$é z oryginatem
kserokopie uprawnien budowlanych dotyczgcych proponowanej nowej osoby funkcyjnej
(Kierownika budowy) — zgodnie 2z minimalnymi wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego W Specyfikacji Warunkow Zamowienia, oraz aktualne zaswiadczenie
0 cztonkostwie tej osoby w Izbie Inzynierow Budownictwa. Osoba niespetniajgca minimalnych
wymagan Zamawiajgcego nie zostanie dopuszczona do wykonywania czynnosci w ramach
przedmiotowego zamdwienia, a Wykonawca zobowigzany bedzie wskazaé inng osobe, ktéra
wymagania te spetni.

9. Brak akceptacji przez Zamawiajgcego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7,
uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy po bezskutecznym uptywie dodatkowego
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na wskazanie przez Wykonawce innej osoby
funkcyjnej, spetniajgcej wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, i naliczenia Wykonawcy kary okreslonej w umowie. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku Kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy.

10. Zmianie podlegajg takze wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:

1) zmiana oséb prowadzgcych nadzér nad realizacjg postanowien umowy ze strony
Zamawiajgcego — zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

2) zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (danych
teleadresowych Wykonawcy i Zamawiajgcego) — zmiana ta nastepuje poprzez
pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

11. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy dokonane w sposdéb zgodny z Ustawg
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, tj. aneksu do umowy, z zastrzezeniem
przypadkdéw, o ktérych mowa w ust. 10.

12. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt
2-4 oraz ust. 2 Ustawy.
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§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu
publicznemu — w terminie 30 dni od dnia powziecia o tym wiadomosci;

2) jezeli Wykonawca nie przystgpit do realizacji rob6t budowlanych w terminie 15
dni liczac od dnia protokolarnego przejecia placu budowy (rejonu prowadzenia
robét) albo nie kontynuuje rozpoczetych robét przez kolejnych 15 dni, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie lub przekazanego droga
elektroniczng — bezzwtocznie, ale nie pozniej niz 60 dni po bezskutecznym
uptywie  dodatkowego terminu  wyznaczonego  Wykonawcy  przez
Zamawiajgcego;

3) wrazie wystgpienia koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego maksymailnie
trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w § 9 ust. 11, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5 % wartosci niniejszej umowy — w trybie natychmiastowym
ale nie pozniej niz 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu podstawy
odstgpienia;

4) jezeli Wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych realizacje przedmiotu umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych
mowa w § 12 — w trybie natychmiastowym ale nie pézniej niz 60 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu podstawy odstgpienia;

5) jezeli Wykonawca — w przypadku koniecznosci zmiany kierownika budowy — nie
zapewni w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego nowej osoby funkcyjnej,
spetniajgcej minimalne wymagania okreslone przez Zamawiajgcego dla
kierownika budowy w Specyfikacji Warunkow Zamobwienia — bezzwiocznie
po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego na powofanie innej osoby funkcyjnej spetniajgcej
te wymagania, ale nie pdzniej niz 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
podstawy odstgpienia

2. W razie odstgpienia od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca
moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy — pod
warunkiem, ze zrealizowana cze$¢ umowy nadaje sie do odbioru jako wykonana w sposob
nalezyty. W takiej sytuacji wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona przez
Zamawiajgcego na podstawie zrealizowanego przez Wykonawce zakresu robot oraz
z zastosowaniem cen podanych w kosztorysie ofertowym, ktéry Wykonawca przedtozyt przed
podpisaniem umowy.

3. Przez odstgpienie Zamawiajgcego od umowy na podstawie przestanek wskazanych
w ust. 1 pkt 2-5, rozumie sie odstgpienie od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca.

4. W przypadku skutecznego odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt wlasny;

str. 20



Zatacznik nr 10 do SWZ.
Nr postepowania: 3/2025

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych;

3) w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robét
w toku wraz z kosztorysem powykonawczym na bazie kosztorysu ofertowego
dostarczonego Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy , wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy.

5. Protokot inwentaryzaciji robot w toku z kosztorysem powykonawczym, o ktérym mowa
w ust. 4 pkt 3, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
Kosztorys powykonawczy dla swej waznosci podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie do 3 dni od daty jego skutecznego doreczenia Zamawiajgcemu.

6. Wykonawca niezwtocznie, jednak nie poézniej niz w terminie 5 dni od skutecznego
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 1, pozostajg
w mocy dotychczasowe swiadczenia stron, z zastrzezeniem ust. 2. Przepisy § 10, § 111§ 13
stosuje sie.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikle z realizacji niniejszej umowy strony bedg sie staraty
rozstrzygngé na drodze polubownej. W sytuacji nie osiggniecia porozumienia na drodze
polubownej, spory bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy miejscowo oraz
rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy
Ustawy, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych  egzemplarzach -
z czego dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

4. Umowe przyjeto, przeczytano i podpisano.

Integralna czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1. Zalgcznik nr 1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2. Zalgcznik nr 2 — RYSUNKI
3. Zatgcznik nr 3 — PRZEDMIARY ROBOT

Wykonawca Zamawiajacy
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